

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
<b>0001197</b>	<b>22/06/2022</b>

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Delibera a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori edili per riqualificazione ambienti Ex Anatomia Patologica – P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari. Approvazione atti ed indizione di gara

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002260 DEL 13/06/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 20/06/2022 13:35 <b>Luigi FRUSCIO</b>	 Firmato Digitalmente il 20/06/2022 17:39 <b>Donato SIVO</b>
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 22/06/2022 10:16 <b>Filomena BAVARO</b>	 Firmato Digitalmente il 21/06/2022 13:27 <b>Antonio SANGUEDOLCE</b>


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/06/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/06/2022 10:18

**Domenico ROVETO**



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – <i>Delibera a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 dei lavori edili per riqualificazione ambienti Ex Anatomia Patologica – P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari. Approvazione atti ed indizione di gara</i></b>
-----------------	--

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria effettuata e proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

#### **Premesso**

**che** in data 06.12.2021 con nota Prot. 79551 la Direzione del P.O. “Di Venere” invitava l’AGT ad effettuare un sopralluogo congiunto presso gli ambienti siti al piano -1 da destinarsi a spogliatoio personale sanitario;

**che** la necessità del sopralluogo era dovuta alla valutazione degli ambienti, alla verifica della fattibilità del progetto ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la sua realizzazione;

**che** con nota Prot. 12495/2022 la Direzione AGT, a seguito di sopralluogo congiunto con il personale SPPA, relazionava la non idoneità degli ambienti individuati dalla Direzione Medica e segnalava la disponibilità degli ambienti (ex Anatomia Patologica - Padiglione B), quali rispondenti alle esigenze richieste dalla Direzione Medica;

**che** con nota prot. 20388/2022 la Direzione Medica del P.O. “Di Venere”, preso atto della idoneità degli ambienti segnalati dalla AGT, richiedeva lo sgombrò degli stessi, al fine di procedere con le lavorazioni necessarie per la realizzazione del progetto;

**che** il Direttore AGT incaricava il CPT, Ing. Raffaella Rimedio, a predisporre tutti gli elaborati necessari per l’esecuzione dei lavori edili per riqualificazione ambienti Ex Anatomia Patologica – P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari.

**Per quanto innanzi**, il tecnico incaricato trasmetteva la documentazione per i lavori edili atti alla riqualificazione degli ambienti Ex Anatomia Patologica – P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari costituita dai seguenti elaborati:

- a) planimetria stato di fatto
- b) planimetria post operam
- c) computo estimativo
- d) computo metrico
- e) lista lavorazioni
- f) quadro economico di spesa

**Preso atto**

**che** l'intervento, vista la natura delle lavorazioni, riveste i caratteri della straordinarietà come previsto nel T.U. Edilizia DPR 380/2001 art. 3 comma 1 lett. b), con nota Prot. 29994/2021 si è richiesto il nulla osta del Direttore Generale;

**che** il Quadro Economico di progetto ammonta ad € 178.109,27 (incluso iva ed oneri per la sicurezza) articolato come segue:

.	Descrizione	importo
1	<b>a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni</b> (non comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	Importo lavori	141.054,31
7		-----
8	<b>a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b> (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	Oneri attuazione piani della sicurezza	4.936,90
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante	
30	b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	32.118,06
31		-----
33	TOTALE IVA ESCLUSO	145.991,21
34	<b>TOTALE IVA INCLUSO</b>	<b>178.109,27</b>
35		=====

**Ritenuto, per quanto sopra esposto**

**di approvare** il progetto dei lavori di "Lavori edili per riqualificazione ambienti Ex Anatomia Patologica – P.O. "Di Venere" dell'importo complessivo di €178.109,27 iva compresa (di cui € 141.054,31 per lavori e € 4.936,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

**di nominare** Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento, l'Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., con i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**di avviare** le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le modalità previste dall'Art. 2 lettera a) L.120/2020 così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, previa RDO, consultando tre operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia nella categoria OG-1 in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

**di individuare** come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo secondo quanto previsto dall'Art. 36 comma 9 bis del D. D. Lgs 50/2016.

**Considerato**

**che** i sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante, deve avvalersi di un Direttore dei Lavori, con le funzioni e i compiti stabiliti dal D.M. 07/03/2018 n. 49;

**che** il disposto dell'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che, il Direttore dei Lavori viene identificato nell'ambito della stazione Appaltante, qualora esistano all'interno dell'Amministrazione figure con le adeguate capacità tecniche;

**Ritenuto** che si rende necessario provvedere alla nomina del Direttore dei Lavori, il Direttore A.G.T., previo interpello e disponibilità manifestata per le vie brevi, ha individuato il dipendente CTP Ing. Raffaella Rimedio, munito dei requisiti di competenza ed esperienza agli atti AGT, a cui conferire l'incarico di Direttore dei Lavori.

**Richiamati:**

- l'art. 1 della legge 120/2020 (decreto semplificazioni) come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 che prevede “ al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento...”
- l'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni), come sostituito dall'art. 51 comma 1, lettera a) sub 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 che prevede: “...affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**D E L I B E R A**

**per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate**

**di approvare** il progetto esecutivo dei lavori edili per riqualificazione ambienti Ex Anatomia Patologica – P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari;

**di prendere atto che** il Quadro Economico è determinato in €178.109,27 iva compresa (di cui € 141.054,31 per lavori e € 4.936,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

**di autorizzare** il Direttore AGT, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto, secondo le modalità previste dall'Art. 2 lettera a) L.120/2020 come sostituita

dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, mediante RDO, consultando tre operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia nella categoria OG-1 in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**di nominare** Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento, l'Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., con i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**di conferire** l'incarico di Direttore dei Lavori il CTP Ing. Raffaella Rimedio;

**di dare atto che**, la spesa relativa all'opera in questione, pari ad € 178.109,27 è da imputarsi sul conto 010.110.00110 del B.E.F. 2022;

**di demandare** alla AGT tutti gli atti successivi e consequenziali al presente provvedimento;

**di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;

**di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000110 - Fabbric. indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	2022	178.109,27

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220002260 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001197 DEL 22/06/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 16/06/2022 09:25
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 16/06/2022 13:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 17/06/2022 07:56