

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
<b>0001257</b>	<b>26/06/2023</b>

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – U. O. MANUTENZIONI : “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE.” – Approvazione atti progettuali ed indizione di gara.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001534 DEL 22/06/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 23/06/2023 14:19 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 23/06/2023 14:39 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/06/2023 17:35 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 26/06/2023 15:59 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/06/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 26/06/2023 17:35  
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – U. O. MANUTENZIONI : “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE.” – Approvazione atti progettuali ed indizione di gara.</b>
-----------------	--

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### **Premesso che:**

- La Centrale Termica a servizio degli impianti del P.O. Di Venere disponeva, in passato, di n. 4 caldaie con altrettante canne fumarie, situate sul lato Nord-Est dell'edificio denominato “Corpo B”;
- Attualmente sono in funzione solo n. 3 caldaie, ma restano presenti tutte e 4 le canne fumarie. quest'ultime versano in uno stato di degrado strutturale dovuto alla corrosione di varie parti dell'intelaiatura in acciaio che le sostiene, costituendo un serio pericolo per la pubblica incolumità;
- i tecnici dell'Area Gestione Tecnica accertata l'inefficacia di un eventuale intervento di riparazione e recupero dei componenti esistenti, hanno ravvisata la necessità di provvedere alla demolizione e smaltimento di tutte le canne fumarie ed alla sostituzione in toto delle 3 canne fumarie attualmente in uso;
- la Direzione AGT dell'ASL BA ha provveduto a recintare la zona in cui insistono le canne fumarie e a predisporre segnalazioni stradali per dirottare il flusso veicolare su un percorso alternativo, in modo da impedire il passaggio a chiunque, ad eccezione del personale tecnico interno ed esterno, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

#### **Considerato che:**

- Alla data odierna diverse parti, visibili anche dall'esterno, sono seriamente compromesse a causa dell'avanzato stato di corrosione. In particolare:
  - le crociere di controvento;
  - le basi in corrispondenza dell'attacco alla soletta di separazione con l'intercapedine della Centrale Termica;
  - gli strati di lamierino di impacchettamento della coibentazione in lana di roccia (foto 3);
  - i terminali di uscita dei fumi;

- l'insieme di queste criticità fa sì che le strutture delle canne fumarie non siano più adeguate a sostenere i carichi che le sollecitano (peso proprio e forza del vento).

**Preso atto che:**

- è stato redatto d'Ufficio il progetto dei **“LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE”** che prevede le seguenti lavorazioni:
  - demolizione e smaltimento delle 4 canne fumarie esistenti;
  - realizzazione di una nuova fondazione di calcestruzzo armato da realizzarsi di fianco all'intercapedine della Centrale Termica;
  - realizzazione di n. 3 nuove canne fumarie, a servizio delle rispettive caldaie attualmente in funzione, in acciaio inox, con diametro interno di 600mm, isolamento in lana di roccia avente spessore di 50mm e rivestite con una struttura in acciaio che ancorata alla nuova fondazione di calcestruzzo, con il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>		
A1	Lavori a misura		345.535,40 €
A2	Lavori a corpo/Manodopera		0,00 €
<b>Totale lavori a Base d'asta (A1+A2)</b>			<b>345.535,40 €</b>
<b>B</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
B1	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)		0,00 €
B2	Oneri speciali per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	3%	17.294,10 €
<b>Totale Oneri per la Sicurezza (B1+B2)</b>			<b>17.294,10 €</b>
<b>TOTALE A+B</b>			<b>362.829,50 €</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C1	Lavori in economia		0,00 €
C2	Arredi		0,00 €
C3	Rilievi, accertamenti, indagini		0,00 €
C4	Allacciamenti ai pubblici servizi e O.UU.		0,00 €
C5	Imprevisti	10%	13.941,90 €
C6	Acquisizione aree o immobili		0,00 €
C7	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 D. Lgs 163/2006		0,00 €
C8	Spese tecniche generali per Progettazione e Direzione Lavori		
C9	Spese tecniche ex art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016 al netto	2%	7.256,59 €
C10	Spese tecniche Coordinamento Progettazione ed Esecuzione		
C11	Spese per attività di consulenza e supporto		0,00 €
C12	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
C13	Spese per pubblicità		500,00 €
C14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		0,00 €
C15	Collaudi		
C16	C.N.P.A.I.A su B7-B9-B14	4%	0,00 €
C17	IVA su lavori	22%	79.822,49 €

C18	IVA su imprevisti	22%	3.067,22 €
C19	IVA su B7-B9-B14-B15	22%	0,00 €
<b>Totale Somme a Disposizione C</b>			<b>104.588,20 €</b>
<b>TOTALE COSTO DI REALIZZAZIONE (A+B+C)</b>			<b>467.417,70 €</b>

- il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, con nota prot. n. 34946/2023 del 20.04.2023 ha chiesto, alla Direzione strategica della ASL BA, autorizzazione alla spesa straordinaria per l'esecuzione dei **"LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE"** ed autorizzazione alla indizione di gara con creazione di apposito budget sul conto 010.110.00150 del corrente bilancio di esercizio finanziario anno 2023;
- che la Direzione Strategica della ASL BA , con nota prot. n. 50349/2023 del 19.06.2023, ha autorizzato il Direttore AGT ad espletare la gara per l'esecuzione dei **"LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE"** ed ha autorizzato il Direttore AGRF a creare con urgenza apposito budget per l'importo di € 467.417,70 sul conto 010.110.00150;

**Considerato che:**

- è necessario, preliminarmente, procedere all'approvazione degli atti progettuali relativi ai **"LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE"**;
- per l'affidamento del servizio di che trattasi è necessario avviare procedura negoziata con gara da espletarsi in forma telematica, avvalendosi dei servizi di e-procurement della piattaforma Empulia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto Legge n. 76 del 2020 previa consultazione di 5 operatori economici del settore;
- l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- il RUP della procedura è stato individuato nel Dirigente Tecnico AGT, Ing. Nicola Iacobellis;

**Visti:**

- La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 sono svolte dall'Ing. Nicola Iacobellis, Dirigente Tecnico AGT;

2. di approvare gli atti progettuali relativi ai **“LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE”** depositati agli atti d’Ufficio;
3. di approvare il quadro economico dell’importo complessivo di € **467.417,70** di cui € **345.535,40** per lavori oltre € **17.294,10** per Oneri della sicurezza per complessivi € **362.829,50** ed € **104.588,20** per Somme a disposizione dell’Amministrazione;
4. di autorizzare il direttore AGT ad avviare la procedura di gara per l'affidamento dei **“LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE** mediante procedura negoziata con gara da espletarsi in forma telematica, avvalendosi dei servizi di e-procurement della piattaforma Empulia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto Legge n. 76 del 2020 previa consultazione di 5 operatori economici del settore
5. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20230001534 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001257 DEL 26/06/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 22/06/2023 09:24
Dirigente PTA	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 22/06/2023 09:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 22/06/2023 09:28