

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
<b>0002330</b>	<b>28/11/2023</b>

**OGGETTO:** AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Completamento dei lavori non previsti nel progetto iniziale, fornitura in opera di arredi e attrezzature. Lotto funzionale 2: Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari e delle attrezzature delle grandi macchine.  
Approvazione della progettazione definitiva per gara del “Sub-Lotto 2.2 - Lavori di completamento Locali di Diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica”.  
CUP: D65F23000400003

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002840 DEL 28/11/2023


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

*Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 <i>Firmato Digitalmente il 28/11/2023 13:38</i> <b>Luigi FRUSCIO</b>	 <i>Firmato Digitalmente il 28/11/2023 14:05</i> <b>Luigi ROSSI</b>

Il Segretario	Il Direttore Generale
 <i>Firmato Digitalmente il 28/11/2023 14:52</i> <b>Raffaele IORIO</b>	 <i>Firmato Digitalmente il 28/11/2023 14:27</i> <b>Antonio SANGUEDOLCE</b>


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

  
*Firmato Digitalmente il 28/11/2023 14:52*

**Domenico ROVETO**



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA</b> - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Completamento dei lavori non previsti nel progetto iniziale, fornitura in opera di arredi e attrezzature. Lotto funzionale 2: Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari e delle attrezzature delle grandi macchine.</p> <p><i>Approvazione della progettazione definitiva per gara del "Sub-Lotto 2.2 - Lavori di completamento Locali di Diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica".</i></p> <p><b>CUP: D65F23000400003</b></p>
-----------------	---

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### Premesso che:

- L'intervento di completamento del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel complesso degli interventi di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario regionale pugliese, a valere sulle risorse residue ex art. 20, L. n. 67/88, aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 987 del 17.07.2023;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1047 del 11.06.2021, considerata la necessità di avviare contestualmente ai lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" la progettazione delle dotazioni strumentali, veniva affidato al RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), in continuità con l'incarico di cui alla scrittura privata rep. 103 del 02.10.2015, l'incarico relativo alla progettazione delle opere di seguito indicate:
  - *Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica (Lotto1);*
  - *Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine (Lotto 2);*
  - *Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature nell'ambito delle aree già appaltate (Lotto3);*
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1558 del 12.08.2022, per le motivazioni in essa contenute, si provvedeva a:
  - Approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica rimesso dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti come sopra individuato, completo degli elaborati di dettaglio della progettazione, relativo a:
    - Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica;
    - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine;
    - Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
  - Nominare, in relazione al lotto 3, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Mario Rocco Ianora, con le funzioni ed i compiti previsti dall'art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241, in sostituzione dell'ing. Nicola Sansolini;

- Con Delibera del Direttore Generale n. 46 del 11.01.2023, per le motivazioni in essa rappresentate, si provvedeva a:
  - Prendere atto della definitiva individuazione dei 3 Lotti funzionali così come di seguito meglio indicati:
    - Lotto 1: Progettazione esecutiva degli arredi non sanitari e della segnaletica;
    - Lotto 2: Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine;
    - Lotto 3: Progettazione definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1836 del 15.09.2023, in relazione al completamento dei lavori non previsti nel progetto iniziale ed alla fornitura in opera di arredi e attrezzature nell'ambito del Lotto funzionale 2, si procedeva con l'approvazione della progettazione definitiva per gara del "Sub-Lotto 2.1 Sale operatorie, sale rosse e sale autoptiche";

**Considerato che:**

- Successivamente alle verifiche poste in essere dal RUP, riguardanti gli elaborati della "Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine", veniva ritenuto opportuno acquisire il parere della competente U.O.C. Ingegneria Clinica, in merito alle caratteristiche tecniche prestazionali ed alla valorizzazione economica delle attrezzature e degli arredi sanitari inclusi nel predetto lotto 2;
- Con nota prot. 60431/2023 del 27.07.2023, l'ing. N. Sansolini, richiedeva al Direttore delle U.O.C. di Ingegneria Clinica di esprimere il proprio parere in merito alle caratteristiche tecniche prestazionali ed economiche relative al lotto funzionale 2;

**Preso atto che:**

- Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, conclusa l'analisi in ordine agli elaborati progettuali, con nota prot. n. 68252/2023 del 07.09.2023, trasmetteva al RUP le risultanze delle valutazioni afferenti al lotto 2;
- Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, al fine di garantire l'effettiva partecipazione alla gara del micro, piccole e medie imprese, il RUP riteneva altresì necessario suddividere il lotto 2, in sub-lotti funzionali, dando atto della definizione dei lavori e delle forniture rientranti nel Sub-lotto 2.1 - Sale Operatorie, sale rosse e sala autoptica e nel Sub-Lotto 2.2 - Locali di Diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica;
- La Società Manens S.p.A., capogruppo del RTP subentrato alla Società Steam S.r.l. per effetto dell'atto di fusione per incorporazione, in recepimento delle risultanze delle verifiche poste in atto dal RUP, con nota acquisita al protocollo generale con il n. 132049 del 24.10.2023 e nota prot. 132970 del 25.10.2023, trasmetteva la revisione degli elaborati concernenti la "Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine relativamente al "Sub-Lotto 2.2 - Lavori di completamento Locali di Diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica", corredata della documentazione di seguito riportata:

	Fase Progetto	Progressivo	Revisione	Micro-Tipologia	Descrizione	Livello	Scala	Disciplina	Tipologia	Descrizione prima riga	Descrizione seconda riga	Descrizione terza riga	Nome elaborato
Elaborati generali - Lotto 2 - Arredi e attrezzature - Locali di diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica													
	PD	01	01	EEH				Generale	Elaborato descrittivo	Elenco elaborati			U-EEH-01_L2_D+A
	PD	01	01	RTG				Generale	Elaborato descrittivo	Relazione Tecnica Generale			U-RTG-01_L2_D+A

	PD	01	01	RTDS				Generale	Elaborato descrittivo	Relazione Tecnica Descrittiva e Specialistica				U-RTDS-01_L2_D+A
	PD	01	02	EPU				Generale	Elaborato descrittivo	Elenco prezzi unitari				U-EPU-01_L2_D+A
	PD	01	01	ADP				Generale	Elaborato descrittivo	Analisi dei Prezzi				U-ADP-01_L2_D+A
	PD	01	02	CME				Generale	Elaborato descrittivo	Computo Metrico Estimativo				U-CME-01_L2_D+A
	PD	01	01	PSC				Generale	Elaborato descrittivo	Piano di Sicurezza e Coordinamento				U-PSC-01_L2_D+A
	PD	01	01	QEC				Generale	Elaborato descrittivo	Quadro Economico				U-QEC-01_L2_D+A
	PD	01	01	CSA				Generale	Elaborato descrittivo	Capitolato speciale d'appalto	Specifiche tecniche	opere edili-mecchaniche-elettriche		U-CSA-01_L2_D+A
	PD	01	01	SDC				Generale	Elaborato descrittivo	Schema di Contratto e	capitolato speciale d'appalto	parte amministrativa		U-SDC-01_L2_D+A
Elaborati grafici di progetto - Lotto 2 - Arredi e attrezzature - Locali di diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica														
ARCHITETTONICO														
2. PIANTE														
	PD	02	00		pp		1:100	Progetto architettonico	Pianta livello 0	Corpo ospedale	Blocco A	Quota +84,00		A-202_L2_D+A
	PD	03	00		pp		1:100	Progetto architettonico	Pianta livello 0	Corpo ospedale	Blocco B	Quota +84,00		A-203_L2_D+A
6. PIANTE E SEZIONI CON DESCRIZIONE DEI MATERIALI														
	PD	01	00		pp		1:100	Progetto architettonico	Pianta livello 0	Corpo ospedale	Blocco A	Descrizione dei materiali		A-601_L2_D+A
	PD	02	01		pp		1:100	Progetto architettonico	Pianta livello 0	Corpo ospedale	Blocco B	Descrizione dei materiali		A-602_L2_D+A
	PD	11	00		pp		1:100	Progetto architettonico	Pianta livello 0	Corpo ospedale	Blocco A	Descrizione dei serramenti interni		A-611_L2_D+A
	PD	12	00		pp		1:100	Progetto architettonico	Pianta livello 0	Corpo ospedale	Blocco B	Descrizione dei serramenti interni		A-612_L2_D+A
7. ABACCHI E DETTAGLI														
	PD	18	00	ab	si		varie	Progetto architettonico	Abaco	Abaco dei serramenti interni				A-718_ab_L2_D+A
	PD	19	00	ab	pv		varie	Progetto architettonico	Abaco	Abaco partizioni verticali	Murature - Finiture			A-719_ab_L2_D+A
	PD	20	01	ab	po		varie	Progetto architettonico	Abaco	Abaco partizioni orizzontali	Pavimenti			A-720_ab_L2_D+A
	PD	21	00	ab	po		varie	Progetto architettonico	Abaco	Abaco partizioni orizzontali	Controsoffitti			A-721_ab_L2_D+A
IMPIANTI MECCANICI														
2. IMPIANTO IDRICO SANITARIO, SCARICHI E DI SPEGNIMENTO INCENDIO														
	PD	07	00	ii	pp		1:100	Progetto impianti meccanici	Pianta livello 0	Blocco A	Distribuzione	fluidi idronici		M-207_ii_L2_D+A
3. IMPIANTO FLUIDI TERMOVETTORI														
	PD	07	00	ft	pp		1:100	Progetto impianti meccanici	Pianta livello 0	Blocco A	Distribuzione	fluidi termovettori		M-307_ft_L2_D+A
4. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ARIA														
	PD	07	00	ca	pp		1:100	Progetto impianti meccanici	Pianta livello 0	Blocco A	Distribuzione	Canalizzazioni aria		M-407_ca_L2_D+A
5. IMPIANTO GAS MEDICALI														
	PD	07	00	gm	pp		1:100	Progetto impianti meccanici	Pianta livello 0	Blocco A	Distribuzione	Gas Medicali		M-507_gm_L2_D+A
6. REGOLAZIONE E SUPERVISIONE														
	PD	07	00	rs	pp		1:100	Progetto impianti meccanici	Pianta livello 0	Blocco A	Regolazione	e supervisione		M-607_rs_L2_D+A
IMPIANTI ELETTRICI														
3. DISTRIBUZIONE RETI ELETTRICHE														
	PD	08	00	ds	pp		1:100	Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Corpo ospedale - Blocco A	Impianto distribuzione	secondaria reti elettriche		E-308_ds_L2_D+A
	PD	09	00	ds	pp		1:100	Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Corpo ospedale - Blocco B	Impianto distribuzione	secondaria reti elettriche		E-309_ds_L2_D+A
4. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIVELAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE SONORA														

	PD	08	00	ap	pp		1:100	Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Corpo ospedale - Blocco A	Impianto	illuminazione - rivelazione incendi - diff. Sonora	E-408_ap_L2_D+A
	PD	09	00	ap	pp		1:100	Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Corpo ospedale - Blocco B	Impianto	illuminazione - rivelazione incendi - diff. sonora	E-409_ap_L2_D+A
5. IMPIANTO FORZA MOTRICE, TRASMISSIONE DATI E TV													
	PD	08	00	mi	pp		1:100	Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Corpo ospedale - Blocco A	Impianti	Forza motrice, Trasmissione dati e TV	E-508_mi_L2_D+A
	PD	09	00	mi	pp		1:100	Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Corpo ospedale - Blocco B	Impianti	Forza motrice, Trasmissione dati e TV	E-509_mi_L2_D+A
6. IMPIANTI CORRENTI DEBOLI													
	PD	08	00	cd	pp		1:100	Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Corpo ospedale - Blocco A	Impianti	Correnti deboli	E-608_cd_L2_D+A
	PD	09	00	cd	pp		1:100	Progetto impianti elettrici	Pianta livello 0	Corpo ospedale - Blocco B	Impianti	Correnti deboli	E-609_cd_L2_D+A
ATTREZZATURE E GRANDI MACCHINE													
2. PIANTE													
	PD	02	00	at	pp		1:100	Progetto attrezzature	Pianta livello 0	Corpo ospedale	Blocco A	Quota +84,00	A-202_at_L2_D+A
	PD	03	00	at	pp		1:100	Progetto attrezzature	Pianta livello 0	Corpo ospedale	Blocco B	Quota +84,00	A-203_at_L2_D+A

- Dagli allegati di stima economica dell'intervento emerge il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO - Lotto 2 - Sub-lotto Diagnostica e Angiografia Interventistica		
A	Importi soggetti a ribasso	IMPORTI (€)
A1	Progettazione esecutiva (soggetta a ribasso)	296 412,56 €
A2	Importo esecuzione lavori a corpo (soggetti a ribasso)	1 074 046,65 €
A3	Importo Attrezzature (soggette a ribasso)	8 675 097,10 €
	<b>Totale Lavori e forniture soggetti a ribasso (A1 + A2 + A3)</b>	<b>10 045 556,31 €</b>
B	Importi non soggetti a ribasso	
<u>B1</u>	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	669 785,43 €
<u>B2</u>	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	208 378,58 €
	<b>Totale Lavori e oneri per la sicurezza (B1 + B2)</b>	<b>878 164,01 €</b>
	<b>TOTALE A BASE D'ASTA (A + B)</b>	<b>10 923 720,32 €</b>
C	Somme a disposizione	
<u>C1</u>	Interferenze (IVA inclusa)	- €
<u>C2</u>	Spese tecniche	
C2.1	Spese tecniche progetto preliminare, definitivo (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	178 362,54 €
C2.2	Spese tecniche progetto esecutivo aggiudicatario (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	308 269,06 €
C2.3	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, CSE (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	660 490,23 €
C2.4	Spese tecniche per ulteriori servizi (complementari, aggiuntivi, estensioni, etc.) (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	100 000,00 €

<u>C3</u>	Spese per collaudi	70 130,24 €
<u>C4</u>	Commissioni aggiudicatrici (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	52 525,52 €
<u>C5</u>	Verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	104 766,77 €
<u>C6</u>	Spese generali amministrazione (gara, copie, pubblicità)	10 000,00 €
<u>C7</u>	Accantonamento per lavori in economia e adeguamenti dei prezzi (IVA inclusa)	234 952,83 €
<u>C8</u>	Oneri di allacciamento ai pubblici servizi	- €
<u>C9</u>	Spese per accertamenti e verifiche tecniche	20 000,00 €
<u>C10</u>	Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi	- €
<u>C11</u>	Incentivi art.45 D.Lgs 36/2023	106 273,08 €
<u>C12</u>	Spese per assicurazioni dei dipendenti e di carattere strumentale	
C12.1	Spese per assicurazioni dei dipendenti	- €
C12.2	Spese di carattere strumentale sostenute per l'intervento	- €
<u>C13</u>	Spese per opere artistiche	- €
<u>C14</u>	Accantonamento per transazioni e accordi bonari (IVA inclusa)	212 546,16 €
<u>C15</u>	Contributi ANAC	10 000,00 €
<u>C16</u>	Imprevisti su A	558 393,39 €
	I.V.A. 10% (A1+A2+A3+B16)	1 118 570,11 €
	I.V.A. 22% (B2+B3+B4+B5+B6+B8+B9+B12.2+B.13)	330 999,76 €
	Totale Somme a disposizione (C)	4 076 279,68 €
	<b>Somma A+B+C</b>	<b>15 000 000,00 €</b>
	<b>TOTALE QE</b>	<b>15 000 000,00 €</b>

**Richiamato l'esito positivo della** verifica preventiva e validazione della progettazione, redatto in contraddittorio tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Progettista, ai sensi d.lgs. 36/2023 art. 42, comma 1 e comma 4, All. I.7 artt. 39 e 40;

**Ritenuto, per quanto sopra espresso,** di approvare la progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine relativamente al Sub-Lotto 2.2 - Lavori di completamento Locali di Diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica;

**Visto:**

- Il Decreto legislativo n. 36 del 01 luglio 2023, Codice dei contratti pubblici;
- L'art. 15 in attuazione del D.Lgs. 01 luglio 2023, n. 36, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Approvare** per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, gli elaborati progettuali rimessi dal R.T.P. Manens S.p.A. (capogruppo), acquisti in atti presso l'Area Gestione Tecnica con prot. n. 115629/2023, afferenti alla "Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto 2.2 - Lavori di completamento Locali di Diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica", ai sensi del D.lgs. 36/2023;
2. **Approvare** il quadro economico di spesa del Sub-Lotto 2.2 - Lavori di completamento Locali di Diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica, come in narrativa dettagliatamente esplicitato;
3. **Prendere atto** che la spesa complessiva pari ad euro 15.000.000,00 IVA inclusa, relativa al Sub-Lotto 2.2 - Lavori di completamento Locali di Diagnostica RX, Mammografie, TAC, RM e Sale di Angiografia Interventistica, rientra nell'importo complessivo di euro 84.500.000,00 IVA inclusa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 17/07/2023 avente ad oggetto modifica DGR n. 762/2022. "Accordo di programma ex art. 20 della L. 67/88 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del S.S.R" Approvazione proposta regionale di programma di investimenti aggiornata;
4. **Confermare**, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, il personale tecnico amministrativo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente al Lotto 2 precedentemente individuato nei provvedimenti deliberativi n. 46/2023 e n.259/2023 (Dati non pubblicabili ai sensi del regolamento sulla privacy);
5. **Autorizzare** il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Nicola Sansolini, all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e delle forniture di che trattasi;
6. **Disporre**, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230002840 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230002330 DEL 28/11/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 28/11/2023 11:55
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 28/11/2023 12:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 28/11/2023 12:58