

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|-------------------|
| 0000452 | 29/02/2024 |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1.
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI CASSANO DELLE MURGE”
CUP D15F22000640006. CIG 96591273C2.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20240000491 DEL 23/02/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| Parere del Direttore Amministrativo | Parere del Direttore Sanitario |
|--|---|
|  Firmato Digitalmente il 29/02/2024 11:34 Luigi FRUSCIO |  Firmato Digitalmente il 29/02/2024 11:57 Luigi ROSSI |
| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|  Firmato Digitalmente il 29/02/2024 12:32 Raffaele IORIO |  Firmato Digitalmente il 29/02/2024 12:25 Antonio SANGUEDOLCE |


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/02/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione


Firmato Digitalmente il 29/02/2024 12:33

Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI CASSANO DELLE MURGE” CUP D15F22000640006. CIG 96591273C2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. |
|-----------------|---|

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con Decisione del Consiglio Europeo ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- La Missione 6 – “Salute” del PNRR, Componente 1, Investimento 1.2.2 prevede l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT);
- Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021, aggiornato con Decreti MEF del 23 novembre 2021 e del 3 febbraio 2022, sono state assegnate alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi enucleati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definiti traguardi e obiettivi con conseguenti scadenze semestrali di rendicontazione;
- Con Decreto del 20 gennaio 2022 sono state ripartite le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In attuazione del D.M. 20 gennaio 2022 e della D.G.R. n. 134 del 15 febbraio 2022, la Regione Puglia in data 11 maggio 2022 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 688 ha approvato la Rete Assistenziale Territoriale che racchiude l'intera offerta sanitaria da realizzare sul territorio regionale;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 818 del 06 maggio 2022 è stato costituito il gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA, la cui composizione è stata aggiornata dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022, dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2294 del 01 dicembre 2022 con la presa d'atto della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT) ex art.1 c.7 della L. 190/2012;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1279 del 30 giugno 2022 la ASL Bari si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto della ASL Bari in qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta per la "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri", per l'aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto "Servizi Tecnici", "Verifica della Progettazione", "Lavori", "Lavori in Appalto Integrato" e "Collaudo" relativi ai seguenti Codici Unici di Progetto (CUP):
D55F22000880006-D75F22000490006-D95F22000510006-D95F22000580006-
D15F22000640006-D35F22000410006-D45F22000600006-D45F22000640006-
D45F22000660006-D55F22000860006-D55F22000870006-D55F22000890006-
D65F22000540006-D65F22000560006-D65F22000590006-D75F22000470006-
D75F22000560006-D85F22000660006-D95F22000520006-D95F22000530006-
D95F22000560006-D95F22000570006-D95F22000590006-D95F22000620006-
D95F22000640006-D65F22000550006-D65F22000600006-D55F22000900006-
D95F22000540006-D95F22000600006-D35F22000420006-D85F22000670006-
D95F22000630006-D75F22000480006-D61B22001000001-D91B22000540001-
D51B22001100001-D51B22001110001-D31B22000590001-D91B22000520001;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 22 luglio 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Teodosio Franco;

Considerato altresì che:

- Con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, e sul Profilo di INVITALIA S.p.A., quest'ultima ha indetto la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI";
- Con provvedimento n. 0326878 del 10 novembre 2022, INVITALIA S.p.A. ha provveduto all'aggiudicazione non efficace della: "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e

riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri LOTTO GEOGRAFICO 11: PUGLIA 2 - CIG: 93261706F2 per i servizi di cui al Sub-lotto Prestazionale 1: SERVIZI TECNICI;

- In data 13 dicembre 2022 sono stati sottoscritti dal R.U.P. di INVITALIA S.p.A., Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore e gli operatori economici, i verbali di avvio delle esecuzioni in via d'urgenza, nelle more della stipula dei relativi Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020;
- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45603/2023, è stato stipulato con la società "F-Project s.r.l." il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Cassano delle Murge";
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società F-Project s.r.l.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Consorzio Stabile Agoraa s.c.a.r.l.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Normatempo Italia s.r.l.;

Preso atto che:

- Con nota prot. n. 156340 del 19.12.2023 e nota prot. n. 157721 del 21.12.2023, è stata trasmessa l'ultima revisione degli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)", prodotti dal gruppo di progettazione, come da elenco di seguito riportato:

DOCUMENTI GENERALI

DOC.G.01: ELENCO ELABORATI

DOC.G.02: RELAZIONE GENERALE

DOC.G.03: QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

DOC.G.04: STIMA DEI LAVORI

DOC.G.05: ELENCO PREZZI UNITARI

DOC.G.06: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DOC.G.07: QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

DOC.G.08: RELAZIONE SUI CAM

DOC.G.09: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL DNSH

DOC.G.010: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DOC.G.011: RELAZIONE DI ANALISI DEL RISCHIO CLIMATICO

DOC.G.012: SCHEMA DI CONTRATTO

DOC.G.013: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

DOC.G.014: ANALISI NUOVI PREZZI

DOC.G.015: RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

DOC.G.016: RELAZIONE ACUSTICA

OPERE ARCHITETTONICHE

DOC.A.01. RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

DOC.A.02. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – OPERE EDILI
DOC.A.03. RELAZIONE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DOC.A.04. PIANO DI MANUTENZIONE – OPERE EDILI
TAV.A.01. STATO ATTUALE: INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E CATASTALE
TAV.A.02. STATO ATTUALE: PLANIMETRIA GENERALE CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV.A.03. STATO ATTUALE: PIANTA PIANO TERRA (CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA)
TAV.A.04. STATO ATTUALE: PROSPETTI E SEZIONI
TAV.A.05. STATO ATTUALE E DI PROGETTO: DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
TAV.A.06. STATO DI PROGETTO: PIANO COPERTURA CON SISTEMAZIONE ESTERNA
TAV.A.07. STATO DI PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA QUOTATA
TAV.A.08. STATO DI PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA ARREDATA
TAV.A.09. STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA CON AREE FUNZIONALI
TAV.A.10. STATO DI PROGETTO: PROSPETTI
TAV.A.11. STATO DI PROGETTO: SEZIONI
TAV.A.12. PIANTA CON TIPOLOGIE E ABACO PARETI
TAV.A.13. PIANTA CON TIPOLOGIE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
TAV.A.14. PIANTA CON TIPOLOGIE E ABACO CONTROSOFFITTATURE
TAV.A.15. PIANTA CON TIPOLOGIE SERRAMENTI
TAV.A.16. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
TAV.A.17. RAPPORTI AEROILLUMINANTI
TAV.A.18. ABACO SERRAMENTI
TAV.A.19. PARTICOLARI COSTRUTTIVI: DETTAGLIO COPERTURA
TAV.A.20. STATO ATTUALE E DI PROGETTO: DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI IN PROSPETTI E SEZIONI

IMPIANTI ELETTRICI

DOC.E.01. RELAZIONE SPECIALISTICA
DOC.E.02. RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO
DOC.E.03. RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO
DOC.E.04. RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DOC.E.05. QUADRO ELETTRICO FRONTE QUADRO E SCHEMA UNIFILARE
DOC.E.06. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DOC.E.07. PIANO DI MANUTENZIONE
TAV.E.01. PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
TAV.E.02. PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTO ELETTRICO
TAV.E.03. PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTI SPECIALI
TAV.E.04. PIANTA COPERTURA – IMPIANTO FOTOVOLTAICO
TAV.E.05. PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTI SPECIALI – FONIA DATI – SCHEMA FUNZIONALE
TAV.E.06. PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTO DI TERRA - PUNTI DI ALIMENTAZIONE

IMPIANTI MECCANICI

DOC.M.01. RELAZIONE SPECIALISTICA
DOC.M.02. RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE
DOC.M.03. RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO IDRICO
DOC.M.04. RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO FOGNARIO
DOC.M.05. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DOC.M.06. RELAZIONE ENERGETICA
DOC.M.07. FASCICOLO DEI CALCOLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE ENERGETICA
DOC.M.08. PIANO DI MANUTENZIONE
TAV.M.01. PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
TAV.M.02. PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA
TAV.M.03. PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTO IDRICO DI CARICO
TAV.M.04. PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTO IDRICO DI SCARICO

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

DOC.P.01. RELAZIONE MISURE PREVENZIONE INCENDI

TAV.P.01. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI ANTINCENDIO

TAV.P.02. SISTEMA DELLE VIE DI ESODO E COMPARTIMENTAZIONI

SICUREZZA CANTIERE

DOC.C.01. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DOC.C.02. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

DOC.C.03. DIAGRAMMA DI GANTT

DOC.C.04. FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

DOC.C.05. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

TAV.C.01. LAYOUT CANTIERE

- L'importo complessivo del Quadro Economico, pari ad € 1.478.234,40, è stato formulato e rimodulato d'ufficio dal R.U.P., nel rispetto delle risorse finanziarie previste per l'attuazione dell'intervento e delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili assegnate con Decreto RGS del 28 marzo 2023, così come meglio di seguito riportato:

| CASA DELLA COMUNITÀ DI CASSANO DELLE MURGE | Q.E. |
|--|-----------------------|
| A) LAVORI | 1.005.061,83 € |
| A.1) Importo dei lavori | 974.359,26 € |
| A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 30.702,57 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | 473.172,57 € |
| B.1) Imprevisti | 10.406,58 € |
| B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10% | 0,00 € |
| B.3) Attrezzature, arredi, forniture | 63.572,50 € |
| B.4) Indagini | 0,00 € |
| B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche | 221.286,98 € |
| B.5.a) Progettazione | 106.944,60 € |
| B.5.b) Supporto al RUP | 0,00 € |
| B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) | 35.216,74 € |
| B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) | 0,00 € |
| B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori | 70.614,60 € |
| B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche | 8.511,04 € |
| B.6) Accantonamenti | 13.690,59 € |
| B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%) | 13.690,59 € |
| B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016) | 0,00 € |
| B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) | 0,00 € |
| B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | 0,00 € |
| B.7) Allacci | 0,00 € |

| | |
|---|-----------------------|
| B.8) IVA | 164.215,93 € |
| B.8.a) IVA su lavori e imprevisti | 101.546,84 € |
| B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture | 13.985,95 € |
| B.8.c) IVA su indagini | 0,00 € |
| B.8.d) IVA su spese tecniche | 48.683,14 € |
| B.9) RESIDUO FONDO FOI | 0,00 € |
| TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) | 1.478.234,40 € |

Precisato che:

- Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica è stato oggetto di valutazione ed approvazione da parte della Direzione Sanitaria, così come da verbale sottoscritto tra il R.U.P., il Direttore del Distretto Socio-Sanitario e il Direttore Sanitario in data 04.09.2023 e acquisito al prot. n. 68225 del 07.09.2023;
- in data 17.11.2023, la società F-Project s.r.l., ha consegnato gli elaborati digitali costituenti il Progetto Definitivo - Esecutivo accompagnati da nota prot. n. 143200 del 18.11.2023 e successivamente revisionato e inviato con nota prot. n. 156340 del 19.12.2023 e nota prot. n. 157721 del 21.12.2023;
- la società Normatempo Italia s.r.l. ha espletato le attività di verifica degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, rimettendo i previsti rapporti di verifica in contraddittorio con l'R.T.P. e il R.U.P., nonché quelli di controllo;
- il progetto definitivo - esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 29.01.2024 e registrato al prot. n. 14003 del 29.01.2024, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- il R.U.P. ha attestato che la progettazione in oggetto è stata redatta nel rispetto dell'offerta tecnica ed economica e degli obblighi contrattuali così come richiamati nel contratto stipulato in data 31 marzo 2023 registrato al protocollo n. 45603;
- il personale interno di supporto al R.U.P. che sta contribuendo alle attività connesse all'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto è composto da: O.N. Prezzano, M. Taurino, F. Samela, A. Sportelli, C. Lunanuova, A. Triggiani, A. Travaglio, L. Natale, P. Valla, G. De Mastro, M. Caputo;
- i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP: D15F22000640006 – CIG: 96591273C2 – CIG AQ: 93261706F2;

Ritenuto per quanto innanzi di:

- Prendere atto che con nota registrata al protocollo n. 159898 del 29.12.2023 la società di Verifica trasmetteva il Rapporto Finale di verifica del Progetto Definitivo-Esecutivo;
- Approvare la citata progettazione definitiva-esecutiva, nella consapevolezza che la stessa risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 “Salute”;
- Approvare il quadro economico dei lavori in oggetto, rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, per l'importo complessivo di € 1.478.234,40 (di cui € 974.359,26 per lavori, € 30.702,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 473.172,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **Prendere atto** che con protocollo generale n. 143200 del 18.11.2023 è stato acquisito il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Cassano delle Murge", redatto dal R.T.P. avente come capogruppo mandataria la società "F-Project s.r.l.";
- **Prendere atto** che con nota registrata al protocollo n. 159898 del 29.12.2023 la società di Verifica trasmetteva il Rapporto Finale di verifica del Progetto Definitivo-Esecutivo;
- **Approvare** per quanto disposto dal Direttore dell'Area Gestione Tecnica il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;
- **Approvare** il quadro economico dei lavori in oggetto, rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, per l'importo complessivo di € 1.478.234,40 (di cui € 974.359,26 per lavori, € 30.702,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 473.172,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- **Dare atto** che l'opera in questione risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6 "Salute";
- **Prendere atto** che il personale interno di supporto al RUP che sta contribuendo alle attività connesse all'attuazione dell'intervento di cui trattasi è composto da: O.N. Prezzano, M. Taurino, F. Samela, A. Sportelli, C. Lunanuova, A. Triggiani, A. Travaglio, L. Natale, P. Valla, G. De Mastro, M. Caputo;
- **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
- **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello | Riferimento Normativo |
|-------------------------------|---|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|-----------------------|--|
| Controllo di Gestione | |
|-----------------------|--|

PROPOSTA N.RO 20240000491 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000452 DEL 29/02/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|------------------------|--|
| Estensore | Prezzano Orazio Nicola |  Firmato digitalmente il 23/02/2024 14:11 |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023 | Franco Teodosio |  Firmato digitalmente il 23/02/2024 14:13 |
| Responsabile UOS/UOSD | Iacobellis Nicola |  Firmato digitalmente il 23/02/2024 14:15 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Ianora Rocco |  Firmato digitalmente il 28/02/2024 12:01 |