

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000891	02/05/2024

OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, dei lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, per il Presidio Ospedaliero “F. Perinei” di Altamura. CIG: B176B3F0A6 CUP: D79J21017790006



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001028 DEL 30/04/2024**  
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 02/05/2024 09:43 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 02/05/2024 10:34 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 02/05/2024 13:17 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 02/05/2024 12:49 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L’Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 02/05/2024 13:21  
  
Domenico ROVETO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)</b> Missione 6 “Salute” - Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, dei lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, per il Presidio Ospedaliero “F. Perinei” di Altamura (BA). CIG: B176B3F0A6 CUP: D79J21017790006
-----------------	---

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l’assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**Visti:**

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;

- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e ss.mm.ii.;
- il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)", sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l'attuazione del PNRR Missione 6 Salute";
- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell'art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6";
- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022";
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 "Salute". Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione";
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante "PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell'art. 5 del CIS";
- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA", come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022.

**Premesso che:**

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- con Deliberazione del Direttore Generale n.1661 del 11/08/2023 l'Area Gestione del Patrimonio ASL Bari ha provveduto all'acquisizione, mediante adesione ad Accordo Quadro Consip, della fornitura di n.8 Tomografi Computerizzati (TC) general purpose/cardio, finanziata con i fondi PNRR, da destinare a diverse strutture della ASL di Bari, tra cui n.1 TC da installare presso il Presidio Ospedaliero di "F. Perinei" della Murgia;
- con Determinazione Dirigenziale n.1659 del 01/03/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha affidato il servizio di progettazione, comprensivo del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, dei lavori necessari all'installazione di un Tomografo Computerizzato c/o il Presidio Ospedaliero "F. Perinei" della Murgia (CUP D79J21017790006), in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale a Via Galeno n.36 Milano – P.IVA: 03663500969, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.805 del 19/04/2024 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, trasmesso dalla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, affidataria del servizio di progettazione summenzionato;
- che in ottemperanza all'obbligo della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti introdotto dal nuovo Codice in materia, con Registro di Sistema PE108613-24 del 23/04/2024, Fascicolo FE008697, attraverso la piattaforma telematica certificata Empulia, il Direttore della UOC di Ingegneria Clinica, ha richiesto alla ditta E.S.A. di Francesco DIAFERIA, in quanto ditta

con esperienza pregressa in merito e presente nell'albo fornitori Empulia, la formulazione di apposito preventivo riguardante l'attività su dettagliata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023.

**Preso atto:**

- che con Registro di Sistema PE116245-24 del 30/04/2024 è stata comunicata alla succitata ditta, l'avvenuta verifica positiva riguardante la documentazione amministrativa, fornita sul Portale Telematico Empulia;
- del preventivo fornito dalla succitata ditta, agli atti presso gli uffici preposti della UOC di Ingegneria Clinica, da cui si evince la propria disponibilità e la distinta della tipologia di lavori da eseguire, al costo complessivo di euro 30.272,15=IVA esclusa;
- del parere positivo di congruità del prezzo offerto espresso dal Direttore della UOC di Ingegneria Clinica, nonché R.U.P. della presente procedura;
- della dichiarazione, resa ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui la ditta affidataria ha dichiarato: che il prezzo offerto è congruo e che non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt.94 e seguenti del D.Lgs n.36/2023.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni del Soggetto Aggregatore nonché Consip s.p.a.;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi del citato art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, il presente procedimento è finalizzato all'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:  
oggetto: lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, c/o il Presidio Ospedaliero "F. Perinei" della Murgia della ASL di Bari;  
importo stimato del contratto: 30.272,15 + IVA al 10%;  
contraente: E.S.A. di Francesco DIAFERIA con sede legale a Corato (BA) - P.IVA 07475810722;  
forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;  
tipologia di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.36/2023;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del del d.lgs. n. 36/2023 è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso

dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

- l’Operatore Economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. dal 94 al 98 del D. Lgs 36/2023 e che questa Direzione ha provveduto a verificare DURC dal quale si è avuto esito regolare;
- visto il ridotto valore dei lavori oggetto del presente provvedimento si deroga all’applicazione dei principi DNSH.

**Accertato inoltre, che:**

- con nota prot. n.87863 del 03/07/2023 la Regione Puglia ha comunicato a questa Azienda la possibilità di poter utilizzare le risorse finanziarie disponibili derivanti dalle economie determinatesi all’interno della linea di investimento Missione 6 C2 – Subinvestimento 1.1.2. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie”, al fine di indirizzarle all’acquisto di altre apparecchiature ricomprese nel POR e/o dei relativi accessori, oppure ancora per coprire le necessarie spese di installazione nel rispetto dell’invarianza finanziaria complessiva della linea di investimento interessata dalle economie di gara.
- la spesa derivante dalla presente procedura sarà finanziata con fondi PNRR ed anticipata con fondi di bilancio.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1. di affidare**, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, i lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero “F. Perinei” della Murgia della ASL di Bari, alla ditta E.S.A. di Francesco DIAFERIA con sede legale a Corato (BA) - P.IVA 07475810722;
- 2. di stabilire** che la spesa complessiva pari ad €33.299,40=IVA al 10% compresa sarà anticipata con i fondi previsti in bilancio nelle more dell’erogazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Intervento M6.C2 – 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero ed è imputata al conto economico n. 020.100.00005 (Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti);
- 3. di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della procedura di che trattasi, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è l’Ing. Nicola Sansolini, Direttore della UOC di Ingegneria Clinica che sarà affiancato dal DEC individuato nel Dirigente della UOS Manutenzioni Elettromedicali, Ing. Maiano;
- 4. di stabilire che:**
  - ai sensi dell’art.18 del D.Lgs n.36/2023, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n.910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014;

- eventuali rettifiche e/o modifiche saranno adottate mediante Determinazione Dirigenziale;
- 5. di stabilire** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si dovrà assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 6. di dare atto altresì** che si procederà alla liquidazione della relativa fattura a favore dell'affidatario, dopo l'acquisizione della certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori e della relativa lista di liquidazione, senza ulteriore atto determinativo;
- 7. di disporre** la liquidazione e di autorizzare al pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- 8. di notificare** il presente provvedimento alla ditta affidataria, ai sensi dell'art.90 del D.Lgs n.36/2023;
- 9. di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, sul profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2024	33.299,40

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20240001028 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000891 DEL 02/05/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Taranto Marianna	 Firmato digitalmente il 30/04/2024 13:28
Responsabile UOS/UOSD	Maiano Angelo	 Firmato digitalmente il 30/04/2024 16:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 30/04/2024 20:32