

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000913	06/05/2024

OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Servizio di progettazione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero “San Paolo” di Bari affidati alla Ditta Fornitrice GE Medical Systems Italia spa. Approvazione progetto esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001054 DEL 03/05/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 06/05/2024 16:26 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 06/05/2024 16:28 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 06/05/2024 16:55 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 06/05/2024 16:37 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 06/05/2024 16:59

Filomena BAVARO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Servizio di progettazione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero “San Paolo” di Bari affidati alla Ditta Fornitrice GE Medical Systems Italia spa. Approvazione progetto esecutivo.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l’assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;

- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e ss.mm.ii.;
- il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)", sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l'attuazione del PNRR Missione 6 Salute";
- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell'art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6";
- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022";
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 "Salute". Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione";
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante "PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell'art. 5 del CIS";
- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA", come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;

Premesso che:

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- con Determinazione Dirigenziale n.1658 del 01/03/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all'affidamento, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023, del servizio di progettazione, comprensivo del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, dei lavori necessari all'installazione di un Tomografo Computerizzato c/o il Presidio Ospedaliero "F. Perinei" della Murgia (CUP D99J21017450006) al prezzo complessivo di euro 6.000,00=IVA esclusa, in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale a Via Galeno,36 Milano – P.IVA: 03663500969.

Preso Atto:

- con posta elettronica certificata del 05/04/2024 la ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA ha trasmesso alla UOC di Ingegneria Clinica gli elaborati progettuali, elencati qui di seguito, concernenti i lavori propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura su dettagliata:

EE-C/ Elenco Elaborati
RG-C/ Relazione Generale
CRO-C/ Cronoprogramma
FO-C/ Fascicolo dell'Opera
PSC-C/ Piano di Sicurezza e Coordinamento
CM-C/ Computo Metrico

CME-C/ Computo Metrico Estimativo
EPU-C/ Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
QIM-C/ Quadro di Incidenza della Manodopera
QECO-C/ Quadro Economico

Elaborati grafici:

APP-01C/ Posizionamento apparecchiature e finiture
APP-02C/ Opere di preinstallazione: canalizzazioni, ancoraggi e predisposizioni impiantistiche
APP-03C/ Quadro elettrico apparecchiatura
CANT-01C/ Planimetria di Cantiere
ELE-01C/ Impianti elettrici e speciali
MEC-01C/ Impianto di condizionamento

- che, dopo aver valutato gli elaborati forniti, il Direttore della UOC di Radiologia Diagnostica del PO San Paolo ed il R.U.P. della presente procedura hanno richiesto alla ditta affidataria di rimodulare la soluzione progettuale proposta, prevedendo la fornitura ed installazione del tavolo porta paziente standard in luogo del tavolo lungo precedentemente proposto, il tutto con Posta Elettronica Certificata del 24/04/2024;
- che con posta elettronica certificata del 24/04/2024 la ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA ha trasmesso alla UOC di Ingegneria Clinica gli elaborati progettuali modificati;
- che l'importo complessivo del Quadro Economico è stato formulato nel rispetto delle risorse finanziarie previste per l'attuazione dell'intervento e delle risorse disponibili derivanti dalle economie determinatesi all'interno della medesima linea di investimento, ovvero Missione 6 C2 – Subinvestimento 1.1.2. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie", al fine di indirizzarle all'acquisto di altre apparecchiature ricomprese nel POR e/o dei relativi accessori, oppure ancora per coprire le necessarie spese di installazione nel rispetto dell'invarianza finanziaria complessiva della linea di investimento interessata dalle economie di gara così come previsto da nota prot. n.87863 del 03/07/2023 della Regione Puglia, così come meglio di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) SICUREZZA E APPRONTAMENTO DEL CANTIERE	1'510,30
OPERE EDILI	11'315,34
IMPIANTO DICONDIZIONAMENTO	3'281,53
IMPIANTI ELETTRICI ESPECIALI	19'773,40
Sommano	35'880,57
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza SICUREZZA E APPRONTAMENTO DEL CANTIERE	1'510,30
Sommano	1'510,30
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura b2) Rilievi accertamenti e indagini	
b3) Allacciamenti a pubblici servizi b4) Imprevisti	
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	
b14) Costi per l'elaborazione del consultivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	
b15) IVA al 10% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	3.588,06
TOTALE senza IVA	35'880,57
TOTALE CON IVA AL 10%	39.468,63

- che Il progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P. giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 29/04/2024, agli atti presso gli uffici competenti della UOC di Ingegneria Clinica;
- che Il R.U.P. ha attestato che la progettazione in oggetto è stata redatta nel rispetto dell'offerta tecnica ed economica;
- della nota mail del 03/05/2024 con cui il Dirigente Fisico esperto responsabile della sicurezza in RM, dr.ssa Rita Maria Pia Terlizzi, ha espresso apposito parere sul layout definitivo fornito dalla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo, per i lavori propedeutici alla installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Paolo, presentato dalla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, affidataria del servizio di progettazione e del coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi, giusta Determinazione Dirigenziale n.1658 del 01/03/2024.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **approvare** il progetto esecutivo, trasmesso con posta elettronica certificata del 24/04/2024 dalla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, affidataria del servizio di progettazione e del coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi, giusta Determinazione Dirigenziale n.1658

del 01/03/2024, alla UOC di Ingegneria Clinica comprensivo degli elaborati progettuali e grafici su dettagliati;

2. **approvare altresì**, il quadro economico su rappresentato;
3. **di dare atto** che, si procederà alla liquidazione della fattura relativa al servizio di progettazione espletato, in favore dell'affidatario del servizio di che trattasi, mediante la generazione del fascicolo di liquidazione, senza ulteriore atto determinativo;
4. **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023;
5. **trasmettere** copia del presente alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale a Via Galeno,36 Milano – P.IVA: 03663500969.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20240001054 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000913 DEL 06/05/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Taranto Marianna	 Firmato digitalmente il 03/05/2024 11:41
Responsabile UOS/UOSD	Maiano Angelo	 Firmato digitalmente il 03/05/2024 12:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 06/05/2024 11:15