

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001077	28/05/2024

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano.  
Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



Approvazione del Disciplinare di Gara e Indizione di Gara. CUP: 561523009  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001246 DEL 27/05/2024**  
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 28/05/2024 15:55 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 28/05/2024 16:23 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 28/05/2024 18:05 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 28/05/2024 17:34 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/05/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 28/05/2024 18:05  
  
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA</b> - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano.</p> <p><i>Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</i></p> <p><b>Approvazione del Disciplinare di Gara e Indizione di Gara.</b></p> <p><b>CUP: D65F23000400003</b></p>
-----------------	--

**IL DIRETTORE GENERALE F. F.**

Vista la deliberazione n. 573/DG del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**Premesso che:**

- L'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.
- Questa Azienda Sanitaria, in adempimento di quanto stabilito dal Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia, sta completando l'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano", inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007- 2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese, situato tra Monopoli e Fasano lungo la direttrice adriatica a sud di Bari;
- Con atto deliberativo del 03.08.2012, pubblicato sulla G. U. della R. I. n. 266 del 14.11.2012, il C.I.P.E. ha finanziato l'opera approvando la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia, pari a 1.334,9 milioni di euro;

- All'interno di detto importo rientra la somma complessiva di €. 80.000.000,00, destinata alla realizzazione del nuovo Stabilimento Ospedaliero del Sud Est Barese di Monopoli - Fasano;
- Con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini;
- I rapporti tra la Regione Puglia e l'Azienda ASL BARI sono regolati dal Disciplinare allegato alla D.G.R. 30 dicembre 2015 n. 2477;

**Premesso inoltre che:**

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1047 del 11.06.2021, considerata la necessità di avviare contestualmente ai lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli Fasano" la progettazione delle dotazioni strumentali, veniva affidato al RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), in continuità con l'incarico di cui alla scrittura privata rep. 103 del 02.10.2015, l'incarico relativo alla progettazione delle opere di seguito indicate:
  - Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica (Lotto1);
  - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine (Lotto 2);
  - Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate (Lotto3);
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1558 del 12.08.2022, per le motivazioni in essa contenute, si provvedeva a:
  - Approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica rimesso dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti come sopra individuato, completo degli elaborati di dettaglio della progettazione, relativo a:
    - Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica;
    - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine;
    - Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
  - Nominare, in relazione al lotto 3, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Mario Rocco Ianora, con le funzioni ed i compiti previsti dall'art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241, in sostituzione dell'ing. Nicola Sansolini;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 46 del 11.01.2023, per le motivazioni in essa rappresentate, si provvedeva a:
  - Prendere atto della definitiva individuazione dei 3 Lotti funzionali così come di

seguito meglio indicati:

- Lotto 1: Progettazione esecutiva degli arredi non sanitari e della segnaletica;
- Lotto 2: Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine;
- Lotto 3: Progettazione definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
- Stabilire che, il ruolo e le funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente ai Lotti 1 e 2, restavano in capo al RUP dell'opera principale e Direttore dell'area Gestione Tecnica Ing. Nicola Sansolini mentre, per il Lotto 3, venivano assegnate al Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ingegneria Clinica ing. Rocco Mario Ianora;
- Demandare, ai Responsabili Unici del Procedimento, così come sopra individuati, le attività di verifica delle progettazioni relative ai propri Lotti di competenza incluse le eventuali richieste di rettifica o di integrazione degli elaborati, nonché all'eventuale attività di validazione degli stessi;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 31.01.2024 si prendeva atto della rotazione degli incarichi di RUP degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale della sud-est barese di Monopoli Fasano affidando all' Ing. Rocco Ianora l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Nicola Sansolini;

**Considerato che** è indispensabile procedere con ogni urgenza a dare seguito alle altre attività necessarie per completare l'opera sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche;

**Dato atto che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 1038 del 22.05.2024, venivano approvati per quanto disposto dal R.U.P. la progettazione definitiva dei *“Lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio”, del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”*, comprensiva del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto aggiornati ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, e il Quadro Economico di spesa;

**Considerato che:**

- Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), i costi della manodopera, come quelli della sicurezza, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
- Per quanto sopra richiamato, ne consegue il seguente Quadro Economico di gara:

<b>QUADRO ECONOMICO DI GARA</b>		
<b>Lotto 2 - Sub-lotto Area Medicina di Laboratorio</b>		
		IMPORTI (€)
<b>A</b>	<b>Lavori e oneri per la sicurezza</b>	
A1	<u>Lavori di completamento dei locali al grezzo</u>	€689.983,18

A2	<u>Oneri per la sicurezza</u>	€19.990,67
A3	<u>Progettazione esecutiva</u>	€58.177,09
A4	<u>Costi della manodopera</u>	€309.550,30
	<b>Totale Lavori e oneri per la sicurezza (A1 + A2 + A3)</b>	<b>€1.077.701,24</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
<u>B1</u>	<u>Interferenze</u> (IVA inclusa)	€0,00
<u>B2</u>	<u>Spese tecniche</u>	
B2.1	Spese tecniche progetto preliminare, definitivo (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	€32.752,92
B2.2	Quote Inarcassa 4% Spese tecniche progetto esecutivo	€2.327,08
B2.3	Spese tecniche direzione lavori, misura e contabilità, CSE (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	€121.226,32
B2.4	Spese tecniche per ulteriori servizi (complementari, aggiuntivi, estensioni, etc.) (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	€50.000,00
<u>B3</u>	<u>Spese per collaudi</u>	€22.657,32
<u>B4</u>	<u>Commissioni aggiudicatrici</u> (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	€50.000,00
<u>B5</u>	<u>Verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo</u> (comprehensive delle quote Inarcassa 4%)	€20.091,82
<u>B6</u>	<u>Spese generali amministrazione</u> (gara, copie, pubblicità)	€10.000,00
<u>B7</u>	<u>Accantonamento per lavori in economia e adeguamenti dei prezzi (IVA inclusa)</u>	€50.976,21
<u>B8</u>	<u>Oneri di allacciamento ai pubblici servizi</u>	€0,00
<u>B9</u>	<u>Spese per accertamenti e verifiche tecniche</u>	€20.000,00
<u>B10</u>	<u>Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi</u>	€0,00
<u>B11</u>	<u>Incentivi art.45 D.Lgs 36/2023</u>	€10.195,24
<u>B12</u>	<u>Spese per assicurazioni dei dipendenti e di carattere strumentale</u>	
B12.1	Spese per assicurazioni dei dipendenti	€0,00
B12.2	Spese di carattere strumentale sostenute per l'intervento	€0,00
<u>B13</u>	<u>Spese per opere artistiche</u>	€0,00
<u>B14</u>	<u>Accantonamento per transazioni e accordi bonari</u> (IVA inclusa)	€20.390,48
<u>B15</u>	<u>Contributi ANAC</u>	€10.000,00
<u>B16</u>	<u>Imprevisti su A</u>	€58.670,72
	I.V.A. 10% (A1+A2+B16+A4)	€107.819,49
	I.V.A. 22% (A3+B2+B3+B4+B5+B6+B8+B9+B12.2)	€85.191,17

	Totale Somme a disposizione (B)	€672.298,77
	Sommano A+B	€ 1.750.000,00

<b>TOTALE QE</b>		<b>€1.750.000,00</b>
------------------	--	----------------------

**Vista** la seguente documentazione di gara, in atti AGT, di cui si dispone la successiva pubblicazione integrale sul profilo del Committente – sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n.36/2023 - nonché il conferimento alla piattaforma di conservazione sostitutiva:

- **Disciplinare** della procedura e relativi allegati, come di seguito elencati:
  - Allegato n.1** - Istanza di partecipazione;
  - Allegato n.2** – capacità tecnico professionale ed economica;
  - Allegato n.3** - sopralluogo;
  - Allegato n.4** – modello offerta economica;
  - Allegato n.5** – accesso agli atti
  - Allegato n.6** – informativa sul trattamento dei dati personali;
  - Allegato n.7** – designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali
  - Allegato n.8** – patto di integrità
  - Allegato n.9** – antipantouflage

**Ritenuto di:**

- procedere alla approvazione del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati, in atti AGT, relativi all’*“Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*, con cui si sanciscono le modalità di aggiudicazione ed i requisiti che l’Operatore Economico deve possedere per partecipare alla presente procedura d’appalto;
- dare atto che la relativa gara verrà affidata mediante procedura aperta, in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità con l’art. 44 co. 1 del Codice e ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- dare atto che nell’ottica di semplificare gli adempimenti in capo alle stazioni appaltanti, il d.lgs n. 36 /2023, all’art. 27, prevede l’assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti mediante invio alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, intesa quale “unico collettore nazionale”, in linea con il Regolamento UE 1780 /2018 .

**Considerato che:**

- entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma di E-procurement “Empulia” è previsto il termine di scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 71 comma 3 D.lgs. 36/2023;

**Dato atto che:**

- successivamente all'adozione del presente provvedimento, si procederà ad acquisire, per la procedura di che trattasi, il Codice Identificativo Gara, a cura del Responsabile Unico del presente Progetto (RUP), che verrà altresì utilizzato anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

**Dato atto inoltre che:**

- Il valore complessivo della base d'asta è pari a € **1.077.701,24** oltre IVA di cui l'importo dei lavori è pari ad 689.983,18 (soggetto a ribasso); € 19.990,67 (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); € 58.177,09 per spese di progettazione esecutiva (soggetto a ribasso) ed € 309.550,30 (per costi della manodopera non soggetti a ribasso);
- il criterio di aggiudicazione, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **Approvare** la seguente documentazione di gara, in atti AGT, di cui si dispone la successiva pubblicazione integrale sul profilo del Committente – sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.36/2023 - nonché il conferimento alla piattaforma di conservazione sostitutiva:
  - **Disciplinare** della procedura e relativi allegati, come di seguito elencati:
    - Allegato n.1** - Istanza di partecipazione;
    - Allegato n.2** – capacità tecnico professionale ed economica;
    - Allegato n.3** - sopralluogo;
    - Allegato n.4** – modello offerta economica;
    - Allegato n.5** – accesso agli atti;
    - Allegato n.6** – informativa sul trattamento dei dati personali;
    - Allegato n.7** – designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali;
    - Allegato n.8** – patto di integrità;
    - Allegato n.9** – antipantouflage;
- **indire gara** mediante Procedura Aperta Telematica per l'*“Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”*, mediante procedura aperta, in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità con l'art. 44 co. 1 del Codice e ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- **Dare atto che** il valore a base d'asta è pari a € **1.077.701,24** oltre IVA di cui l'importo dei lavori è pari ad 689.983,18 (soggetto a ribasso); € 19.990,67 (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); € 58.177,09 per spese di progettazione esecutiva (soggetto a ribasso) ed € 309.550,30 (per costi della manodopera non soggetti a ribasso);
- **di dare atto** che nell'ottica di semplificare gli adempimenti in capo alle stazioni appaltanti, il d.lgs n. 36 /2023, all'art. 27, prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti mediante invio alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, intesa quale "unico collettore nazionale", in linea con il Regolamento UE 1780 /2018;
- **Prendere atto che** la spesa complessiva pari ad euro 1.750.000,00 IVA inclusa, relativa al Sub-lotto 2.3 – "**medicina di laboratorio**", rientra nell'importo complessivo di euro 84.500.000,00 IVA inclusa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 17/07/2023 avente ad oggetto modifica DGR n. 762/2022. "Accordo di programma ex art. 20 della L. 67/88 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del S.S.R" Approvazione proposta regionale di programma di investimenti aggiornata;
- **Fissare in** 30 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma di E-procurement "Empulia" il termine di scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 71 comma 3 D.lgs. 36/2023;
- **Dare atto** che il personale interno di supporto al RUP è così composto:  
Struttura stabile a supporto del R.U.P.: C. Sciannimanico, A. Carbonara, L. Coluccia, F. Saccente, L. Natale, R. Miulli, I. Santoro, F. Samela, M. Taurino;  
Predisposizione e controllo della procedura di gara: C. Sciannimanico , A. Carbonara, L. D Coluccia;  
Predisposizione e aggiornamento Piano Triennale LL.PP.: G. Maccari, P. Valla;  
Fase di programmazione della spesa e Gestione economica lavori: G. De Mastro, M. Caputo;
- **Disporre**, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3 ultimo comma del disciplinare allegato alla D.G.R. 30 dicembre 2015 n. 2477;
- **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Tecnica
-----------------------------------	-----------------------

**PROPOSTA N.RO 20240001246 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001077 DEL 28/05/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanco Concetta	 Firmato digitalmente il 27/05/2024 16:01
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 28/05/2024 09:36
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 28/05/2024 09:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 28/05/2024 10:39