

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001859	18/09/2025

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Angiografo, acquisiti con fondi PNRR, presso il P.O. “Di Venere” di Bari. Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023. CUP: D99J21017380006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002132 DEL 17/09/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 5 (cinque) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 20 (venti) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 17/09/2025 17:20 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 18/09/2025 10:59 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 18/09/2025 16:56 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 18/09/2025 16:45 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/09/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L’Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 18/09/2025 16:59

 Luca TALIENTO



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Angiografo, acquisiti con fondi PNRR, presso il P.O. “Di Venere” di Bari. Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023. CUP: D99J21017380006
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l’assistenza del Segretario, sulla base dell’istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e delibera quanto segue:

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione

programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;

- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii.;

- il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)”, sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;

- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l’attuazione del PNRR Missione 6 Salute”;

- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”;

- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”;

- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto “PNRR - Missione 6 “Salute”. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione”;

- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS”;

- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA”, come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;

Premesso che:

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);

- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2143 del 18/10/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all’affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di ingegneria e progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori propedeutici all’installazione di un Angiografo, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. “Di Venere” di Bari, alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale in Via Galeno n. 36, Milano (MI) – P. IVA: 03663500969, per l’importo contrattuale di € 36.600,00 (Iva al 22% compresa);

- con nota prot. n.79543 del 12/11/2024 la Direzione Generale ha disposto, in virtù dell’assenza dal servizio dell’attuale Direttore della UOC di Ingegneria Clinica, l’incarico della funzione di sostituto al Dirigente Ingegnere della UOS Manutenzione Elettromedicali, Ing. Angelo Maiano, quale subentrante nella procedura;

- con ulteriore nota prot. n. 7361/2025 del 28/01/2025, la U.O.C. Ingegneria Clinica ha chiesto l'autorizzazione al Direttore Generale a svolgere il passaggio di consegne all'Area Gestione Tecnica degli atti propedeutici all'indizione delle procedure di gare per l'affidamento dei lavori di installazione di alcune apparecchiature acquisite con fondi PNRR;
- in data 29/01/2025, il Direttore Generale ha dato disposizione di ottemperare alle richieste innanzi indicate;
- con comunicazione prot. n. 30393/2025 dell'11/04/2025, la U.O.C. Ingegneria Clinica, in riscontro alla comunicazione prot. n. 29760/2025 del 10/04/2025 predisposta dall'A.G.T., ha informato l'Area Gestione Tecnica dell'effettiva sussistenza di economie di gara per consentire di prevedere le "somme a disposizione della Stazione Appaltante" al fine di indire tre procedure di gara tra cui quella emarginata in oggetto;

Considerato che:

- con Deliberazione D.G. f.f. n. 2594 del 06/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e quadro economico trasmesso a mezzo posta elettronica certificata del 12/11/2024 e successiva integrazione del 15/11/2024 dalla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, con il seguente quadro economico rimodulato d'Ufficio:

(PNRR) Missione 6 "Salute" – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo presso il P.O. Di Venere			
Quadro Economico Progetto Esecutivo			
A	IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori soggetto a ribasso incluso costi della manodopera		233.924,49 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		5.991,07 €
	Totale Lavori da appaltare (A3+A4+A5)		239.915,56 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRARZIONE		
B1	Compenso per progettazione esecutiva		30.000,00 €
B2	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.), compreso IVA		
B3	Spese per contributo ANAC		250,00 €
B4	Spese per attività di supporto art. 45 del D.Lgs n. 36/23	2%	4.798,31 €
B5	Imprevisti ai sensi del comma 2 art. 5 allegato I7	10%	23.991,56 €
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1 lett. A) del codice	5%	
B7	Spese legali per supporto al R.U.P.	1%	
B8	Cassa di previdenza 4% su (B1-B7)	4%	1.200,00 €
B9	IVA 22% Su spese tecniche su (B1-B7-B8)	22%	6.864,00 €
B10	IVA sui lavori	10%	23.991,56 €
B11	IVA su imprevisti su (B5)	10%	2.399,16 €
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		93.494,58 €

	Totale progetto (A+B)	333.410,14 €
--	------------------------------	---------------------

▪ si rende necessario autorizzare il Direttore A.G.T. ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, ponendo a base di gara il progetto esecutivo;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

- di autorizzare il Direttore A.G.T. a contrarre e indire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, la procedura negoziata da espletarsi mediante piattaforma telematica EmPULIA per l'affidamento dei "lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo presso il P.O. <Di Venere> di Bari", invitando n. 10 operatori economici iscritti nella categoria SOA "OG1- Edifici civili e industriali" per l'importo complessivo della gara di € 239.915,56, comprensivo di oneri sulla sicurezza (€ 5.991,07) e costo della manodopera (€ 89.632,41) esclusa l'IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, applicando l'esclusione automatica ex art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di approvare i documenti di gara elaborati e agli atti dall'Area Gestione Tecnica di seguito descritti:
- Lettera di Invito corredata dai seguenti allegati:
 - Allegato 1: Modello di istanza di partecipazione;
 - Allegato 2: Schema offerta economica
 - Allegato 3: Patto d'integrità
 - Allegato 4: Dichiarazione operatori plurisoggettivi
 - Allegato 5: Codice di comportamento
 - Allegato 6: Attestato di sopralluogo
 - Allegato 7: Capitolato Speciale d'Appalto.

DI DARE ATTO che al numero di CUP: D99J21017380006 il R.U.P. risulta essere il dott. Giuseppe Volpe;

DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Rocco Ianora, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura e l'Ing. Raffaella Rimedio (Coll. Tecnico in servizio presso l'A.G.T.) quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023;

DI NOMINARE, altresì, con successivo provvedimento il gruppo di lavoro;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 52/1992;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **di autorizzare** il Direttore A.G.T. a contrarre e indire, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 una procedura negoziata da espletarsi sulla piattaforma telematica EmpULIA per l'affidamento dei "Lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo presso il P.O. Di Venere di Bari" invitando n. 10 operatori economici iscritti nella categoria SOA "OG1- Edifici civili e industriali" per l'importo complessivo della gara di € 239.915,56, comprensivo di oneri sulla sicurezza (€ 5.991,07) e costo della manodopera (€ 89.632,41) esclusa l'IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, applicando l'esclusione automatica ex art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023;
2. **di approvare** i documenti di gara agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
3. **di dare atto** la spesa relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19/07/2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 13.031.500,00 per finanziare Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento 1.1.2 – Grandi apparecchiature sanitarie e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.110.00015 "Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2025, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
4. **di nominare** ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Rocco Ianora, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura e l'Ing. Raffaella Rimedio (Coll. Tecnico in servizio presso l'A.G.T.) quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023;
5. **di dare atto** che il gruppo di lavoro sarà individuato con successivo provvedimento;
6. **di notificare**, a cura dell'Area Gestione Tecnica, il presente provvedimento a tutte le figure interessate, tra cui il R.U.P., Direttore Lavori/C.S.E., all'A.G.R.F. e all'Unità di Controllo di Gestione;
7. **di dare** immediata esecutività al presente atto alla data di pubblicazione sul sito web aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

PROPOSTA N.RO 20250002132 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001859 DEL 18/09/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Aprea Paola	 Firmato digitalmente il 17/09/2025 13:40
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 17/09/2025 13:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 17/09/2025 13:46