# DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|---|---|
| **0001638** | **28/08/2026** |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01. "Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte"- CUP: D22C25000160003. Approvazione atti di gara e indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001933 DEL 26/08/2026**
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 6 (sei) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 34 (trentaquattro) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

*Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

| Parere della Direttrice Amministrativa | Parere della Direttrice Sanitaria |
|---|---|
| *Firmato Digitalmente il 27/08/2026 16:38*<br>Rachele POPOLIZIO | *Firmato Digitalmente il 27/08/2026 17:03*<br>Rosella SQUICCIARINI |

| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|---|---|
| *Firmato Digitalmente il 28/08/2026 09:50*<br>Filomena BAVARO | *Firmato Digitalmente il 28/08/2026 08:58*<br>Luigi FRUSCIO |

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/08/2026**

Unità Operativa Affari Generali
*L'Addetto alla Pubblicazione*
*Firmato Digitalmente il 28/08/2026 09:52*
*Domenico ROVETO*

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **AREA GESTIONE TECNICA – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01.**<br>***"Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte"*- CUP: D22C25000160003**<br>**Approvazione atti di gara e indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023.** |

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**Premesso che:**

- Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8051 del 04.11.2022 è stato approvato Il Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), previsto nell'Accordo di Partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027;
- Il PNES individua l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) quale Organismo Intermedio (OI) per l'attuazione degli interventi relativi all'area "Contrastare la povertà sanitaria" e soggetto beneficiario delle operazioni;
- Il Programma interviene nelle 7 Regioni meno sviluppate (MS) del Paese, tra le quali la Regione Puglia, per rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l'accesso, per un finanziamento complessivo pari a euro 11.146.961,31 = a valere su FSE € 6.758.744,37 + € 4.388.216,94 a valere su FESR;
- Con Delibera dell'INMP n. 322 del 01/10/2024, l'INMP ha approvato il "Piano di Interventi della ASL Bari presentato per il Progetto "Contrastare la povertà sanitaria;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2093 del 11/10/2024 avente ad oggetto "Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 – area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria" – Approvazione del Piano di Interventi dell'Azienda Sanitaria Locale BARI - determinazioni", l'ASL BA ha preso atto della Convenzione sottoscritta in data 22/05/2024 tra la INMP, in persona del Direttore Generale, Dott. Cristiano Camponi, e l'Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale F.F. *pro tempore,* Avv. Luigi Fruscio;
- Con Delibera n 2093 del 11/10/2024 è stato dato l'avvio alle attività previste dal Piano di Interventi;
- Con pec della Direzione Generale del 08/11/ 2024 sono stati trasmessi all'INMP i codici unici di progetto (CUP) associati a ciascun progetto.

**Premesso altresì che:**

- Il PN Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+), a titolarità del Ministero della Salute, mirante a rafforzare i servizi sanitari, mediante la Priorità 1, e a renderne più equo l'accesso, attraverso la Priorità 2, prevede un finanziamento complessivo di € 625.000.000,00, di cui € 375.000.000,00, a valere sul FESR, ed € 250.000.000,00, a valere sul FSE+;
- Con Decreto del Segretario generale del Ministero della salute n. 5 del 17/04/2023 alla Regione Puglia sono state assegnate risorse complessive pari ad € 85.932.724,00, di cui € 34.517.023,00 a valere sul FESR, ed € 51.415.701,00 a valere sul FSE+
- Con Decreto del Segretario Generale n. 49 del 24/11/2023 è stata approvata la Convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia, come sottoscritta dallo stesso Segretario Generale del Ministero della Salute e dal Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia e ricevuta in data 27/11/2023, con nota prot. 7614/2023;
- Il Piano Operativo dell'Organismo Intermedio Regione Puglia, nell'ambito della suddetta area tematica "Il genere al centro della cura", prevede la realizzazione del progetto cod. PU.4.5.1_01 denominato "Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori", per l'importo complessivo di € 3.451.702,30, a valere sul PN Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+);
- Con tale progetto l'Amministrazione regionale intende finanziare interventi di adeguamento strutturale e tecnologico nonché di potenziamento delle attrezzature sanitarie in favore di n. 12 Consultori Familiari (n. 2 strutture per ASL), funzionali al miglioramento dei locali e degli spazi dei Consultori Familiari ed all'incremento delle tipologie e del volume delle prestazioni erogate in tali sedi;
- Con Determinazione n. 299 del 09/06/2025, recante "Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 - 2027 (FESR - FSE+) –Priorità 2 "Servizi sanitari di qualità" (FESR) – Azione 4.5.1 - Area Tematica "Il genere al centro della cura" – Avvio procedura concertativo negoziale per la selezione di operazioni a valere sul progetto PU.4.5.1_01 "Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori" del Piano Operativo della Regione Puglia e contestuale approvazione dello strumento di selezione delle proposte progettuali" la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ha richiesto in*ter alia*, alle Aziende Sanitarie, ai fini della partecipazione alla procedura, la presentazione per ciascuna proposta progettuale entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, a pena di inammissibilità, di apposita istanza di finanziamento corredata dei rispettivi allegati;
- Con nota prot. n. 90585/2025 del 14/07/2025 l'ASL BA ha trasmesso l'istanza di finanziamento relativamente al progetto cod. PU.4.5.1_01 denominato "Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori" corredata dalla documentazione progettuale redatta dall'Area Gestione Tecnica relativamente alla parte inerente all'esecuzione dei lavori, riservandosi di integrare la documentazione mancante nelle fasi successive;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1783 del 05/09/2025, nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 - 2027 (FESR - FSE+) – Priorità 2 Servizi sanitari di qualità (fondo FESR) – Azione 4.5.1 - Area Tematica 'Il genere al centro della cura'. Progetto cod.

PU4.5.1_01 Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori del Piano Operativo della Regione Puglia, è stata approvata la proposta progettuale redatta ai soli fini della partecipazione alla Procedura per la selezione di operazioni finalizzate al Programma Nazionale Equità nella Salute FESR FSE+ 2021/2027 – Priorità 2 "Servizi sanitari di qualità" (fondo FESR) – Azione 4.5.1 - Area Tematica "Il genere al centro della cura", relativa al progetto cod. PU.4.5.1_01, denominato "Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori".

- L'istanza *de qua*, corredata dai relativi allegati, riguarda i Consultori afferenti ai DSS 14 e DSS BA, per i quali sono state predisposte le attività progettuali con relativa stima dei costi;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 09/03/2026 e per le motivazioni ivi riportate si è preso atto dell'Accordo sottoscritto ex art. 15 L. 241/1990 tra REGIONE PUGLIA e AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI per la realizzazione delle operazioni selezionate nell'ambito dei progetti PU.4k.2_01 (FSE+) PU.4k.2_02 (FSE+) e PU.4k.2_03 (FSE+) PU.4.5.1_01 (FESR) nell'ambito del PN Equità nella Salute FESR-FSE+ 2021-2027", trasmesso della nota regionale prot. n. 75820/2026 del 12/02/2026 - acclarata al prot. aziendale n. 20283/2026 del 12/02/2026;
- Nella medesima D.D.G., con riferimento al Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 - 2027 (FESR - FSE+). Area tematica "Il genere al centro della cura" – Priorità 1 "Servizi sanitari più equi ed inclusivi" (FSE+) e Priorità 2 "Servizi sanitari di qualità (FESR), è stata stimata la spesa di seguito riportata e si è dato mandato alle competenti AGRU/AGT/AGP di avviare le attività in itinere finalizzate alla piena attuazione della misura avente ad oggetto il "Programma Nazionale Equità nella Salute 2021–2027 (FESR – FSE+) – Area tematica 'Il genere al centro della cura' – Priorità 1 'Servizi sanitari più equi ed inclusivi' (FSE+) e Priorità 2 'Servizi sanitari di qualità' (FESR)":

| CUP | Programma di investimento | Azione 4k | Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari oggetto dell'intervento nelle quattro aree prioritarie del programma | Valore Economico |
|---|---|---|---|---|
| D99G25000390006 | FSE+ | PU.4k.2_01 | Formazione Dipendenti direttamente coinvolti in percorsi integrati di assistenza, dichiaratamente attenti alle differenze di sesso e genere. | 1.054.293,72 € |
| D99G25000470006 | FSE+ | PU.4k.2_02 | Realizzazione, all'interno dei Consultori, di Servizi specialistici multidisciplinari di percorsi per l'affermazione della identità di genere. | 127.031,60 € |
| D99G25000480006 | FSE+ | PU.4k.2_03 | Azioni di informazione, sensibilizzazione e orientamento sanitario nei confronti dei soggetti vulnerabili e stakeholder | 181.703,58 € |
| ***Totale*** | | | | ***1.363.028,90 €*** |
| | | | | |
| **CUP** | **Programma di investimento** | **Azione PU.4.5.1** | **Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori** | **Valore Economico** |
| D22C25000160003 (DSS14) D92C25000210003 (DSSBA) | FESR | PU.4.5.1_01 | "Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori" - Esecuzione di lavori pubblici | 580.787,65 € |
| D29G25000550006 (DSS14) D99G25000490006 (DSSBA) | FESR | PU.4.5.1_01 | "Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori" - Acquisto di beni | 344.613,74 € |
| ***Totale*** | | | | ***925.401,39 €*** |
| ***GranTotale*** | | | | ***2.288.430,29 €*** |

**Dato atto che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3608 del 17.04.2026 e per le motivazioni ivi riportate è

stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico "Ing. Marco Piscardi" l'incarico professionale relativo alla fase di progettazione esecutiva nell'ambito dei "Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte" all'interno del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01, per un importo pari ad € 22.631,55 al netto di oneri previdenziali e IVA;

- In data 14.05.2026 è stata sottoscritta la relativa lettera contratto, prot. 54587/2026;
- Con pec del 31.05.2026, acclarata al prot. 73169/2026, il predetto professionista ha trasmesso il Progetto Esecutivo dei *"Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte";*
- Il suddetto progetto è stato verificato ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, giusto verbale acclarato in pari data al prot. 75069 del 05.06.2026 e validato *ex* art. 42 comma 4 del Codice in data 09.06.2026, giusto verbale acquisito al prot. 46417/2026;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5443 del 15.06.2026 è stato approvato il Progetto Esecutivo e il relativo Quadro Economico dei *"Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte".*

**Considerato che:**

- Si rende pertanto necessario procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo approvato con D.D. n. 5443/2026;
- L'importo dei lavori oggetto del presente appalto è pari a € 354.329,65, oltre € 7.364,95 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 361.694,60 oltre IVA, fermo restando il valore complessivo dell'intervento, come risultante dal Quadro Economico approvato, pari a € 476.000,00;
- Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati secondo le modalità previste dall'Allegato II.1 al medesimo Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
- L'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa e in applicazione dei principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza e risultato, ha selezionato n. 10 (dieci) operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara, mediante l'Albo on-line regionale dei fornitori EmPULIA, secondo modalità conformi all'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'Allegato II.1 al medesimo Codice e alla disciplina dell'Albo, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- La scelta di consultare n. 10 operatori economici, in luogo del numero minimo previsto dalla legge, è ritenuta congrua e proporzionata in relazione all'importo e alla natura dei lavori, nonché idonea ad assicurare un adeguato confronto concorrenziale, compatibilmente con il numero degli operatori economici presenti nell'Albo e in possesso dei requisiti richiesti;

- Avuto riguardo alla natura dei lavori nonché alle caratteristiche dell'intervento, si ritiene opportuno procedere all'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**Evidenziato che:**

- Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), con le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'Ing. Rocco Ianora, Direttore dell'Area Gestione Tecnica;
- Viene individuato quale Direttore dei Lavori (D.L.) ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 l'Arch. Gaetano Ficarella, Assistente Tecnico in servizio presso l'A.G.T. e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 l'Ing. Luigi Coluccia, Dirigente Ingegnere in servizio presso l'A.G.T.;
- La costituzione del gruppo di lavoro di cui al regolamento aziendale relativo alla incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 avverrà con successivo provvedimento.

**Stabilito che:**

- Il valore complessivo dell'intervento, come risultante dal Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5443 del 15.06.2026 e di seguito riportato, è pari a € 476.000,00:

**CONSULTORIO CASTELLANA GROTTE**

**QUADRO ECONOMICO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **LAVORI** | | |
| **A1** | Importo lavori soggetto a ribasso (incluso costi manodopera) | | 354 329,65 € |
| **A2** | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | 7 364,95 € |
| | **Totale importo lavori (A1+A2)** | | **361 694,60 €** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTARZIONE** | | |
| **B1** | Spese tecniche per Progettazione Esecutiva | | 22 631,55 € |
| **B2** | Spese tecniche per Direzione Lavori e CSE | | 0,00 € |
| **B3** | Spese per accertamenti e verifiche tecniche ed ulteriori servizi | | 0,00 € |
| **B4** | Spese per attività di supporto art. 45 del D.Lgs n. 36/23 | 2% | 5 787,11 € |
| **B5** | Spese per pubblicazione e contributo ANAC | | 250,00 € |
| **B6** | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 120, comma 1 lett. A) del codice | | 3 597,51 € |
| **B7** | imprevisti (utilizzabile al 50% per revisione prezzi ex art. 60, c. 5, d.lgs. 36/2023) nei limiti di cui all'art. 5, All. I.7, d.lgs. 36/2023 | 10% | 36 169,46 € |
| **B8** | Cassa di previdenza 4% su (B1, B2, B3) | 4% | 905,26 € |
| **B9** | IVA 22% Su (B1, B2, B3, B8) | 22% | 5 178,10 € |
| **B10** | IVA sui lavori su (A1, A2) | 10% | 36 169,46 € |
| **B11** | IVA su imprevisti su (B7) | 10% | 3 616,95 € |
| | **Totale somme a disposizione dell'amministrazione** | | **114 305,40 €** |
| | **Totale progetto A+B** | | **476 000,00 €** |

La spesa complessiva sarà imputata sul conto economico n. "010.100.00040 - migliorie su beni di terzi" e finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2026, nelle more dell'erogazione del finanziamento PNES 2021-2027 (FESR-FSE+).

**Ritenuto, per quanto su esposto, di:**

- Autorizzare il Direttore AGT ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa ai *"Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte",* da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement EmPulia, invitando n. 10 (dieci) operatori economici individuati secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dall'Allegato II.1 al Codice e dalla disciplina dell'Albo on-line regionale dei fornitori EmPULIA, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo Codice, per un importo di euro 354.329,65 di cui euro 117.711,27 per costi della manodopera oltre oneri della sicurezza per euro 7.364,95, per un importo complessivo di euro 361.694,60 oltre IVA, da aggiudicarsi utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, individuato attraverso il ribasso percentuale unico offerto da applicare sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di cui alla voce A.1 del Quadro Economico;
- Approvare la documentazione di gara costituita da:
  - Lettera d'invito
  - Allegato 1: Istanza di partecipazione
  - Allegato 2: Modulo offerta economica
  - Allegato 3: Patto di integrità
  - Allegato 4: Attestato di sopralluogo
  - Allegato 5: Codice di comportamento;
- Demandare ad apposito atto successivo l'individuazione del gruppo di lavoro.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

**D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **Autorizzare** il Direttore AGT ad indire, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, procedura negoziata relativa ai *"Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte",* da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement EmPulia, invitando n. 10 (dieci) operatori economici individuati secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dall'Allegato II.1 al Codice e dalla disciplina dell'Albo on-line regionale dei fornitori EmPULIA, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo Codice, per un importo di euro 354.329,65 di cui euro 117.711,27 per costi della manodopera oltre oneri della sicurezza per euro 7.364,95, per un importo complessivo di euro 361.694,60 oltre IVA, da aggiudicarsi utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, individuato attraverso il ribasso percentuale unico offerto da

applicare sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di cui alla voce A.1 del Quadro Economico;

- **Approvare** la documentazione di gara come di seguito indicata (allegata al presente atto ma non pubblicabile):
  - Lettera d'invito
  - Allegato 1: Istanza di partecipazione
  - Allegato 2: Modulo offerta economica
  - Allegato 3: Patto di integrità
  - Allegato 4: Attestato di sopralluogo
  - Allegato 5: Codice di comportamento;

- **Nominare** Responsabile Unico del Progetto, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, l'Ing. Rocco Ianora, Direttore dell'Area Gestione Tecnica;

- **Individuare** quale Direttore dei Lavori (D.L.) ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 l'Arch. Gaetano Ficarella, Assistente Tecnico in servizio presso l'A.G.T. e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 l'Ing. Luigi Coluccia, Dirigente Ingegnere in servizio presso l'A.G.T.;

- **Precisare che** la costituzione del gruppo di lavoro di cui al regolamento aziendale relativo alla incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 avverrà con successivo provvedimento;

- **Stabilire che** la spesa complessiva pari a euro 476.000,00 come da Quadro Economico in premessa riportato, sarà imputata al conto economico n. "010.100.00040 - migliorie su beni di terzi" e finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2026, nelle more dell'erogazione al finanziamento;

- **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;

- **Dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

**PROFILI CONTABILI**

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|---|---|---|
| 01010000040 - Migliorie su beni di terzi | 2026 | 476.000,00 |

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

☒ SOGGETTA a pubblicazione ☐ NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo LIvello | Sottosezione di Secondo LIvello | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

| | |
|---|---|
| Area Gestione Risorse Finanziarie | |

*PROPOSTA N.RO 20260001933 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001638 DEL 28/08/2026*

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|---|---|---|
| Estensore | Samela Federica | *Firmato digitalmente il 26/08/2026 14:00* |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023 | Ianora Rocco | *Firmato digitalmente il 26/08/2026 14:01* |
| Dirigente PTA | Coluccia Luigi Damiano | *Firmato digitalmente il 26/08/2026 14:02* |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Ianora Rocco | *Firmato digitalmente il 26/08/2026 14:04* |