

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013453	29/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - "Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)".


Approvazione progettazione esecutiva ed indizione di gara.

CUP: D49J21014610006 CIG:Z833409431

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	26/11/2021 12:01
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	26/11/2021 14:05
Dirigente SPTA	Iacobellis Nicola	26/11/2021 14:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	29/11/2021 08:23

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- La Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 13270 del 24.11.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si nominava l’Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., Responsabile Unico del Procedimento;
 - Si affidava, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.Lgs. 77/2021 in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di *“Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)”* all’Ing. Cataldo Lippo, con sede legale in Taranto, Via Principe Amedeo n. 336, Cap. 74121, C.F./P.IVA. LPPCLD80C13L049W/02591480732, per l’importo contrattuale di € 24.823,17 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge.

Preso atto che:

- L’Ing. Cataldo Lippo, in data 25.11.2021 ha trasmesso il progetto esecutivo redatto per i lavori di *“Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)”*, costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI:

- a. Computo adeguamento vvf;
- b. Piano di sicurezza e coordinamento;
- c. Cronoprogramma attività;
- d. Computo metrico oneri sicurezza;
- e. Relazione interventi;
- f. Capitolato speciale d’appalto C.S.A.;
- g. Incidenza della mano d’opera;
- h. Quadro economico;
- i. Elenco prezzi;
- j. Manuale d’uso;
- k. Adeguamenti vvf p. seminterrato;
- l. Adeguamenti vvf p. terra;
- m. Adeguamento vvf p. 1;
- n. Adeguamento vvf p. 2;
- o. Adeguamento vvf p. 2;
- p. Adeguamento vvf p. 3;
- q. Adeguamento vvf p. 4.

- Con il seguente quadro economico:

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)		
QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 458.835,69
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.000,00
A	IMPORTO LAVORI	€ 503.835,69
B1	Iva al 10% su A1+A2	€ 50.383,57
B2	Spese tecniche generali	€ 34.000,00
B3	Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.076,71
B4	Imprevisti, lavori in economia, indagini, certificazioni, attrezzature compreso IVA	€ 62.564,83
B5	INARCASSA 4% su B2	€ 1.360,00
B6	IVA al 22% su B2 e B5	€ 7.779,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 166.164,31
	IMPORTO TOTALE	€ 670.000,00

- Considerato che il progetto definitivo è stato verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 26.11.2021, allegato e parte integrante del presente atto.

Ritenuto di dover:

- Approvare il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)” di cui sopra;
- Approvare il quadro economico di progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 670.000,00, di cui € 503.835,69 per lavori ed € 166.164,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 10 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- Di approvare** il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)” di cui sopra, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto in data 26.11.2021, allegato e parte integrante del presente atto;
- Di approvare** il quadro economico di progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 670.000,00, di cui € 503.835,69 per lavori ed € 166.164,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Di avviare** le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 10 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti

generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- **Di dare atto che**, l'opera in questione è inserita tra gli interventi ammessi nel programma FESR 2014-2020 e in attesa di formalizzazione del finanziamento, di cui alla nota (*rif. nota Regionale n. AOO_081/PROT/07/09/2021/0004723, del "Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie – Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie"*), e conseguentemente la spesa relativa a tale opera è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2021, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2021	670.000,00

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/11/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

OGGETTO: Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA).

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE nell'ufficio della Direzione dell'Area Gestione Tecnica della ASL BA, il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Sansolini, in contraddittorio con l'Ing. Cataldo Lippo, in qualità di progettista, procedono alla verifica e validazione sugli elaborati di progetto esecutivo in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.


PARTE I: PREMESSE

Il presente verbale è stato redatto per la verifica e validazione del progetto esecutivo relativo alle "Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)".

Il progetto definitivo in questione, si compone dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI:

- Computo adeguamento vvf;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma attività;
- Computo metrico oneri sicurezza;
- Relazione interventi;
- Capitolato speciale d'appalto C.S.A.;
- Incidenza della mano d'opera;
- Quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Manuale d'uso;
- Adeguamenti vvf p. seminterrato;
- Adeguamenti vvf p. terra;
- Adeguamento vvf p. 1;
- Adeguamento vvf p. 2;
- Adeguamento vvf p. 2;
- Adeguamento vvf p. 3;
- Adeguamento vvf p. 4.



- Con il seguente quadro economico:

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)		
QUADRO ECONOMICO		Q.E. iniziale
A1	Importo Lavori a base d'asta	€ 458.835,69
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.000,00
A	IMPORTO LAVORI	€ 503.835,69
B1	Iva al 10% su A1+A2	€ 50.383,57
B2	Spese tecniche generali	€ 34.000,00
B3	Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.076,71
B4	Imprevisti, lavori in economia, indagini, certificazioni, attrezzature compreso IVA	€ 62.564,83
B5	INARCASSA 4% su B2	€ 1.360,00
B6	IVA al 22% su B2 e B5	€ 7.779,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 166.164,31
	IMPORTO TOTALE	€ 670.000,00

PARTE II – VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto prevede principalmente l'esecuzione delle seguenti opere:

1. installazione nuove porte REI con rilascio di dichiarazione di corretta posa da allegare alla SCIA di prevenzione incendi
2. installazione nuove pareti REI con rilascio di dichiarazione di corretta posa da allegare alla SCIA di prevenzione incendi
3. installazione sistemi di sovrappressione per i filtri con rilascio di dichiarazione di corretta posa da allegare alla SCIA di prevenzione incendi
4. installazione nuove porte di piano REI con rilascio di dichiarazione di corretta posa da allegare alla SCIA di prevenzione incendi per due ascensori per i quali non sono presenti certificazioni.

La verifica ha evidenziato:

- la completezza della progettazione esecutiva, (gli elaborati progettuali, grafici, descrittivi, e tecnico-economici, sono completi, adeguati, chiari);
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

h
g

- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari applicati;
- la corrispondenza del computo metrico-estimativo agli elaborati grafici e descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- la manutenibilità delle opere;

PARTE III – GIUDIZIO DI VERIFICA

Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale presentata con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- Affidabilità;
- Completezza ed adeguatezza;
- Leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- Compatibilità.

In particolare, è stata effettuata:

- la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, architettoniche, impiantistiche e di sicurezza;
- la verifica della corrispondenza del nominativo del progettista incaricato Ing. Cataldo Lippo, tutti gli elaborati di progetto sono stati debitamente sottoscritti con conseguente assunzione delle responsabilità;
- la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto esecutivo;
- la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze da soddisfare con la sua realizzazione;
- la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- la verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali alle normative assunte a riferimento, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - funzionalità e fruibilità;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - inquinamento;
 - durabilità e manutenibilità;
 - coerenza dei tempi e dei costi;
 - sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Inoltre è stato verificato che:

- nella relazione generale di progetto, i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti definiti nel progetto;
- le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione
- delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti;
- il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione esecutiva, e i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- la congruenza tra il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, desunti anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.


Per gli elaborati grafici è stato verificato che ogni elemento identificabile sugli stessi è descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarato, è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati.

Per i capitolati, i documenti prestazionali, è stato verificato che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, è adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; è stato inoltre verificato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Per la documentazione di stima economica, è stato verificato che:

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono per quanto possibile quelli desunti dal Prezziario della Regione Puglia e i restanti derivano da analisi di vigenti prezzi di mercato;
- gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
- le misure delle opere computate appaiono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- i totali calcolati sono corretti, per verifiche effettuate a campione;
- il Capitolato Speciale d'Appalto individua la categoria prevalente nonché le eventuali categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario.

E' stato verificato che, il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



E' stato verificato che, il quadro economico è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore.

Sulla base delle verifiche effettuate e di quanto sopra riportato, il Responsabile Unico del Procedimento esprime un giudizio di verifica favorevole del progetto in oggetto.

Le operazioni di verifica sopra indicate si sono svolte in contraddittorio con il progettista in data odierna.

PARTE IV – VALIDAZIONE

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, completate le verifiche, ATTESTA LA VALIDITA' del progetto esecutivo dei lavori di " *Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)*".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TECNICO PROGETTISTA

Ing. Cataldo Lippo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nicola Sansolini

