

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008433	08/09/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Cacudi n. 31.”

Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 del servizio di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva.  
CUP D95F22000560006. CIG Z303C58667.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230009200 DEL 07/09/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/09/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/09/2023 11:32



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Cacudi n. 31.”</b></p> <p><b>Affidamento diretto ai sensi dell’art. ex 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 c. 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 del servizio di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva.</b></p> <p><b>CUP D95F22000560006. CIG Z303C58667.</b></p>
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D. L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- il D. Lgs. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

### **HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- con Decisione del Consiglio Europeo ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con Decreto del 20 gennaio 2022 sono state ripartite le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- in data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- con D. G. R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D. G. R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D. G. R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

#### **Considerato che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 22 luglio 2022 si nominava Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei "lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Cacudi n. 31" l'ing. Teodosio Franco;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da Invitalia S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di Verifica";
- con la medesima Deliberazione e per le motivazioni in essa riportate si prendeva atto della non assegnazione di tutti i Cluster, tra cui il Cluster AQ1 Puglia 2-4 nel quale ricade l'intervento di cui all'oggetto e si stabiliva di procedere ex art. 63 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Disciplinare Unico di Gara;

**Dato atto che:**

- con Circolare del 12/07/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha delineato il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 01/07/2023;
- l'art. 225 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 prevede che *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*;
- la *ratio legis*, in deroga all'art. 226 comma 1 del medesimo D. Lgs. il quale stabilisce l'abrogazione del D. Lgs. 50/2016 dal 1° luglio 2023, conferma la specialità del D. L. 77/2021 e s.m.i. e la perdurante efficacia delle disposizioni speciali in esso contenute in materia di procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, al fine di consentire la rapida realizzazione delle stesse e ponendosi l'obiettivo di semplificare e velocizzare i relativi procedimenti di affidamento;

**Stabilito che** l'art. 1 c. 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. 77/2021 convertito con L. 108/2021 prevede che la Stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, dando atto che soluzioni differenti non permettono di rispettare le tempistiche fissate da Target, Milestone e cronoprogrammi procedurali;

**Ravvisata** la necessità di individuare un operatore economico, in possesso dei requisiti di cui su, quale affidatario diretto della prestazione avente ad oggetto il servizio di verifica della progettazione definitiva - esecutiva;

**Rilevato che:**

- con nota protocollo n. 110597 del 01/09/2023, nell'ambito della procedura di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Cacudi n. 31, in relazione all'attività di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e di supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva, è stata richiesta la formulazione di un preventivo alla società PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.r.l. (di seguito, PCQ S.r.l.) già affidataria di altri Cluster dell'AQ2 per il sub-lotto prestazionale “servizi di verifica”, con sede legale in via Varano n. 334/A – St. Prov. Cameranesi, 60131 Ancona (AN), P.IVA 02341540421;

- con la predetta nota è stata inviata una stima del corrispettivo, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, pari a € 30.837,91, al netto di oneri previdenziali e IVA;

**Preso atto che:**

- con nota acquisita al protocollo n. 111064 del 04/09/2023, la Società PCQ S.r.l. ha inviato la propria proposta di collaborazione per la prestazione di verifica della progettazione definitiva - esecutiva;
- con la medesima nota l'operatore economico ha offerto un ribasso al 56,91% da applicarsi sugli importi a base di gara oltre oneri previdenziali e IVA, valutato dal R.U.P. e ritenuto adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

**Ritenuto, per quanto sopra esposto**, di affidare l'incarico di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e di supporto al R.U.P. per la validazione della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Cacudi n. 31, per un importo pari ad € 13.288,05 al netto di oneri previdenziali e IVA;

**Stabilito altresì** che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, preve verifiche ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Precisato che** i dati identificativi di progetto e di gara risultano i seguenti:

CUP D95F22000560006. CIG Z303C58667.

## D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto** dell'offerta presentata dalla società PCQ S.r.l., di cui alla nota prot. 111064 del 04/09/2023, relativa all'attività di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e di supporto al R.U.P. per la validazione della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Cacudi n. 31;
2. **Prendere atto** che il R.U.P. ha valutato il corrispettivo presentato dall'operatore economico adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;
3. **Dare atto** dell'affidamento diretto alla società PCQ S.r.l., con sede legale in via Varano n. 334/A – St. Prov. Cameranesi, 60131 Ancona (AN), P.IVA 02341540421, dell'attività su citata;
4. **Stabilire** che l'importo del corrispettivo per i servizi in argomento è pari ad € 13.288,05 al netto di contributi previdenziali e IVA dovuti per legge;
5. **Stabilire** che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, preve verifiche ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. **Dare atto** che la suddetta spesa di € 16.859,88 incluse IVA e INARCASSA, di cui € 13.288,05 per onorario, € 531,52 per INARCASSA (4%) ed € 3.040,31 per IVA (22%), relativa al presente affidamento, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR e che, pertanto, è da imputarsi al conto 010.100.00040 "migliorie su beni di terzi" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2023, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

7. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
8. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
9. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
10. **Trasmettere** il presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
11. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1010000040 - Migliorie su beni di terzi	2023	16.859,88

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sportelli Angela	 Firmato digitalmente il 07/09/2023 18:05
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Franco Teodosio	 Firmato digitalmente il 08/09/2023 07:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 08/09/2023 07:40