

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010100	02/11/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – U.O. MANUTENZIONI: “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. “DI VENERE”. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
CUP D73H21008600005. CIG 9972051CCD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230011008 DEL 31/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/11/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 02/11/2023 09:18



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – U.O. MANUTENZIONI: “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. “DI VENERE”. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP D73H21008600005. CIG 9972051CCD.
-----------------	---

IL DIRETTORE DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- La Centrale Termica a servizio degli impianti del P.O. Di Venere disponeva in passato di n. 4 caldaie con altrettante canne fumarie, situate nel lato Nord-Est dell'edificio denominato “corpo B”;

- Attualmente sono in funzione solo n. 3 caldaie, ma restano presenti tutte e 4 le canne fumarie, quest'ultime versano in uno stato di degrado strutturale dovuto alla corrosione di varie parti dell'intelaiatura che le sostiene, costituendo un serio pericolo per la pubblica incolumità;
- I tecnici dell'Area Gestione Tecnica, accertata l'inefficacia di un eventuale intervento di riparazione e recupero dei componenti esistenti, hanno ravvisato la necessità di provvedere alla demolizione e allo smaltimento di tutte le canne fumarie ed alla sostituzione in toto delle 3 canne fumarie attualmente in uso;

Premesso altresì che:

- È stato redatto d'ufficio il progetto dei "LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE" che prevede le seguenti lavorazioni:
 - demolizione e smaltimento delle 4 canne fumarie esistenti
 - realizzazione di una nuova fondazione di calcestruzzo armato da realizzarsi di fianco all'intercapedine della Centrale Termica;
 - realizzazione di n.3 canne fumarie, a servizio delle rispettive caldaie attualmente in funzione, in acciaio inox, con diametro interno di 600mm, isolamento in lana di roccia avente spessore di 50mm e rivestite con una struttura in acciaio ancorata alla nuova fondazione di calcestruzzo;
- Con nota prot. n. 34946 del 20.04.2023 il Direttore AGT ha chiesto alla Direzione Strategica della ASL BA autorizzazione alla spesa straordinaria per l'esecuzione dei lavori di cui sopra e autorizzazione all'indizione di gara con creazione di apposito budget sul conto 010.110.00030 (ex 010.110.00150) "impianti e macchinari" del corrente bilancio di esercizio finanziario anno 2023;
- Con nota prot. n. 50349 del 16.06.2023 la Direzione Strategica ha autorizzato il Direttore AGT ad espletare la gara per l'esecuzione dei "LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE" ed ha autorizzato il Direttore AGRF a creare con urgenza apposito budget per l'importo di € 467.417,70 sul conto 010.110.00030 (ex 010.110.00150) "impianti e macchinari";
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1257 del 26.06.2023 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Sono stati approvati gli atti progettuali relativi ai "LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI VENERE" per un importo complessivo di € 467.417,70 (di cui € 345.535,40 per lavori, € 17.294,10 per oneri della sicurezza per complessivi € 362.829,50 ed € 104.588,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
 - È stato confermato Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento, l'Ing. Nicola Iacobellis, Dirigente della U.O.S. Edilizia Sanitaria, con i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata con gara da espletarsi in forma telematica, avvalendosi dei servizi di e-procurement della piattaforma Empulia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, previa consultazione di 5 operatori economici del settore;

Preso atto che a seguito di sorteggio, di cui al verbale del 17.07.2023, sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura di gara, qui di seguito riportati:

1. *LA STELLA srl;*
2. *BE.TE.CO. COSTRUZIONI srl;*
3. *ESSEDI COSTRUZIONI srl;*
4. *CONSORZIO STABILE ARTEMIDE srl;*
5. *PERRONE GLOBAL SERVICE srl.*

Rilevato che, entro il termine perentorio indicato negli atti di gara (07.08.2023 ore 12:00), sono pervenute le offerte dei sotto riportati operatori economici:

1. *CONSORZIO STABILE ARTEMIDE srl;*
2. *PERRONE GLOBAL SERVICE srl;*
3. *LA STELLA srl.*

Considerato che, in data 07.08.2023, in seduta pubblica, presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica, il Presidente ha svolto le operazioni di apertura della documentazione amministrativa delle offerte pervenute dando seguito alla procedura di gara con l'apertura delle buste "virtuali" contenente le offerte economiche e ha comunicato l'ammissione alle fasi successive della procedura di tutti gli operatori economici, come sopra riportati, nonché l'aggiudicazione provvisoria in favore di "Consortio Stabile Artemide srl" con sede in Roma, avendo presentato la migliore offerta, pari a € 263.760,99 formulando un ribasso del 23,666%;

Dato atto che il rappresentante legale del "Consortio Stabile Artemide srl" con nota PEC del 10.10.2023, acclarata al prot. n. 126482 del 10.10.2023, ha comunicato la propria formale rinuncia all'aggiudicazione provvisoria, nonché all'eventuale aggiudicazione definitiva e conseguente esecuzione dei suddetti lavori;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di riaprire la seduta telematica virtuale del 07.08.2023;

Visto l'allegato verbale del 26.10.2023, in prosecuzione della seduta del 07.08.2023, relativo alle operazioni di gara, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile, ed accertata la regolarità della medesima si approva la valutazione del Presidente riguardo la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico secondo classificato "Perrone Global Service srl" con sede legale in Corato (BA) alla Via Cadorna n.11, Cap. 70033, P.IVA. 03849260728, avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 8,00% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 335.186,67 oltre IVA, come per legge;

Verificata la correttezza formale e sostanziale dell'iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione;

Rilevato che nulla osta all'approvazione del citato verbale ed al conseguente affidamento all'operatore economico "Perrone Global Service srl" con sede legale in Corato (BA) alla Via Cadorna n.11, Cap. 70033, P.IVA 03849260728 dei lavori in oggetto dietro pagamento di un corrispettivo contrattuale di € 335.186,67 oltre IVA 10% per l'importo complessivo di € 368.705,34;

Considerato altresì che occorre rideterminare il quadro economico del progetto a seguito della procedura di gara, come di seguito articolato:

Quadro Economico Rideterminato Post Gara - Lavori di sostituzione delle canne fumarie a servizio della centrale termica del P.O. Di venire in Carbonara (BA)			
A.	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lavori a base d'asta		345.535,40 €
A.2	A detrarre il ribasso del 8%	8,00%	27.642,83 €
A.3	Importo lavori		317.892,57 €
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		17.294,10 €
	Importo complessivo dei lavori (A)		335.186,67 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Arredi ed attrezzature		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00 €
B.3	Imprevisti		82.159,79 €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e O.UU.		0,00 €
B.5	Spese tecniche generali per Progettazione, Direzione Lavori e CSP/CSE		0,00 €
B.6	Incentivo di cui all'articolo ex art. 113, comma 2) del D. Lgs. 50/2016		7.256,59 €
B.7	IRAP su B6		470,01 €
B.8	Spese di pubblicità		500,00 €
B.9	Collaudo		0,00 €
B.10	IVA 10% sui lavori	10%	33.518,67 €
B.11	CNAPAIA su B2+B5+B9 (4%)	4%	0,00 €
B.12	IVA su B2+B5+B8+B9+B11 (22%)	22%	110,00 €
B.13	IVA su arredi ed attrezzature B1	22%	0,00 €
B.14	IVA su imprevisti B3	10%	8.215,98 €
	Totale somme a disposizione (B)		132.231,04 €
	Importo totale Q.E. rideterminato (A+B)		467.417,70 €

Precisato, che l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla procedura di gara cui seguirà "dichiarazione di efficacia" da parte del R.U.P.

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Approvare** il verbale di gara del 26.10.2023, in prosecuzione della seduta del 07.08.2023, allegato come parte integrante del presente atto ma non pubblicabile, con il quale si ammettono tutti gli operatori economici alle fasi successive della procedura di gara, avendo superato con esito positivo la verifica della documentazione amministrativa e, contestualmente, si propone l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento dei "Lavori di sostituzione delle canne fumarie a servizio della Centrale Termica del P.O. Di Venere" a favore dell'operatore economico "Consorzio Stabile Artemide srl";
2. **Prendere atto** della rinuncia dell'operatore economico "Consorzio Stabile Artemide srl",

giusta nota PEC del 10.10.2023, acclarata al prot. n. 126482 del 10.10.2023 e di proporre contestualmente l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto a favore dell'operatore economico secondo classificato "Perrone Global Service srl" con sede legale in Corato (BA) alla Via Cadorna n.11, Cap. 70033, P.IVA 03849260728 avendo presentato la migliore offerta formulando un ribasso del 8,00% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 335.186,67 oltre IVA, come per legge;

3. **Dare atto che**, ai sensi dell'ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da attestarsi con "Dichiarazione di efficacia" da parte del RUP e che, ai sensi dell'ex art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato con modalità elettronica mediante scrittura privata, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione utile per la sottoscrizione dello stesso, precisando che al presente provvedimento trova applicazione il termine dilatorio di cui all'ex art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. **Approvare** il quadro economico rideterminato dei lavori in oggetto a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 467.417,70 come riportato in narrativa;
5. **Dare atto che** la spesa pari a € 467.417,70 relativa all'opera in questione sarà da imputarsi sul conto 010.110.00030 (ex 010.110.00150) "impianti e macchinari" ed è in attesa di apposito budget;
6. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
7. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000030 - Impianti e macchinari	2023	467.417,70

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 31/10/2023 09:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 31/10/2023 17:20