

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002388	26/11/2025

OGGETTO: A.G.P. - PNRR_Investimento M6C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I e II Livello. Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs.36/2023 e s.m.i., per l'acquisizione di n° 4 storage, in favore della società Eulogic NT SpA, destinati ai PP. OO. "Di Venere", "San Paolo" e "Perinei". CUP D91B22000940006 - CUP: D91B22000950006 - CUP: D71B22001240006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002747 DEL 25/11/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 26/11/2025 12:14 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 26/11/2025 15:56 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/11/2025 16:09 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 26/11/2025 16:06 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **26/11/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 26/11/2025 16:10

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Direttore f.f. UOC Sistemi Informativi e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Patrimonio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Visti:

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento da parte dell'Unione, le relative forme e le regole di erogazione;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", con particolare riferimento all'art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionali, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, il quale individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari";

- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm.ii.;
- il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)", sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l'attuazione del PNRR Missione 6 Salute";
- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell'art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6";
- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022";
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 "Salute". Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione";
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante "PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell'art. 5 del CIS";
- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute – Nomina RUP ASL di Bari, come integrata e modificata dalla DDG 2183 Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA", come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;
- la D.D.G. n. 529 del 25 marzo 2022 "Reg. UE n. 2021/241. D.L. n. 77/2021 conv. con modif. in l. n. 108/2021 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 "Salute" – Nomina RUP ASL di Bari", come integrata e modificata dalla D.D.G. 2183 del 14 novembre 2022, dalla D.D.G. n. 1399 del 18/07/2022, dalla D.D.G. n. 1458 del 22 luglio 2022 e dalla DDG 134 del 22.01.2024;

Premesso

che la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2)

che, nell'ambito del programma di investimento M6C21.1.1. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello", la ASL di Bari ha avviato un progetto di consolidamento infrastrutturale dell'installazione del LIS (Laboratory Information System), che persegue l'obiettivo di garantire la continuità delle attività diagnostiche e gestionali qualora l'installazione centrale, presso il cloud regionale, dovesse andare in fault, minimizzando il rischio di interrompere funzioni essenziali per la cura dei pazienti e per la gestione operativa dei laboratori

che tale progetto ha previsto, in una prima fase, l'acquisizione dei server, tramite adesione alla convenzione Consip "Tecnologie Server 5 – lotto 3", destinati ai tre Presidi Ospedalieri sede di DEA – "Di Venere", "San Paolo" e "Perinei"

che, con nota prot. n. 76159/2025 del 08/10/2025, il Direttore f.f. UOC Sistemi Informativi rappresentava, pertanto, la necessità di acquisire unità di storage per garantire che i suddetti apparati possano essere dispiegati a supporto delle macchine virtuali, dei database e dei relativi snapshot, in modo da assicurare scalabilità e prestazioni adeguate a sostenere le esigenze di crescita futura

che, nella medesima nota, veniva evidenziata l'irreperibilità dei prodotti ivi indicati nell'Accordo Quadro "Tecnologie Server, ed.5", così come in altre iniziative Consip, mentre gli stessi erano disponibili nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), indicando il dimensionamento necessario, da distribuire sui tre Presidi Ospedalieri interessati, i codici e le quotazioni dei seguenti specifici prodotti:

a) Presidio Ospedaliero Di Venere,

- Codice articolo produttore: 2509.STORWENCL.BDL - N. 1 STORAGE Unity 51 TB + Enclosure Unity BUNDLE – per un importo complessivo pari ad € 49.000,00 oltre IVA
- Codice articolo produttore: 2509.STORUNITY.BDL - N. 1 STORAGE Unity 25TB BUNDLE – per un importo pari ad € 30.000,00 oltre IVA

b) Presidio Ospedaliero San Paolo

- Codice articolo produttore: 2509.STORUNITY.BDL - N. 1 STORAGE Unity 25TB BUNDLE – per un importo pari ad € 30.000,00 oltre IVA

c) Presidio Ospedaliero Perinei

- Codice articolo produttore: 2509.STORUNITY.BDL - N. 1 STORAGE Unity 25TB BUNDLE – per un importo pari ad € 30.000,00 oltre IVA

Preso atto

che la copertura della relativa spesa complessiva, pari ad € 139.000,00 (i.e.) è interamente finanziabile con i fondi PNRR- M6C2 Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero- sub intervento Digitalizzazione DEA di I e II Livello"

che il Direttore f.f. UOC Sistemi Informativi ha provveduto, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.36/2023 s.m.i., ad istruire e perfezionare le seguenti procedure di acquisto MEPA, in favore della società Eulogic NT SpA (sede legale in Milano, alla via Via Bocchetto n. 6 e con P.IVA 04863810729):

- a) procedura n. **1272108** - ordinativo esecuzione immediata n. **8739764** del 08/10/2025 – CIG: B88ECB7BF9 – CUP: D91B22000940006 (Presidio Ospedaliero Di Venere) – per un importo pari ad € 79.000,00 iva esclusa
- b) procedura n. **1272123** - ordinativo esecuzione immediata n. **8739785** del 08/10/2025 – CIG: B88E98BDE3- CUP: D91B22000950006 (Presidio Ospedaliero San Paolo) – per un importo pari ad € 30.000,00 iva esclusa
- c) procedura n. **1279013** - ordinativo esecuzione immediata n. **8748008** del 13/10/2025 – CIG: B89C1F985F- CUP: D71B22001240006 (Presidio Ospedaliero Perinei) – per un importo pari ad € 30.000,00 iva esclusa

Verificata, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, la regolarità della documentazione estratta dal FVOE 2.0.

Visti gli artt. 14, 25 e 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e le disposizioni del Vigente Regolamento aziendale per le procedure di acquisto sottosoglia (D.D.G. n. 125/2025)

Ritenuto, per tutto quanto rappresentato e ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., di autorizzare la fornitura dei n.4 STORAGE dettagliati in narrativa, in favore della società Eulogic NT SpA (sede legale in Milano, alla via Via Bocchetto n. 6 e con P.IVA 04863810729), per un importo complessivo pari ad € 139.000,00 oltre IVA

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di autorizzare, ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., la fornitura di N. 1 STORAGE Unity 25TB BUNDLE e di N. 3 STORAGE Unity 51 TB + Enclosure Unity BUNDLE- tutti con codice prodotto n. 30236000-2-, destinati ai PP.OO. "Di Venere", "San Paolo" e "Perinei", per una spesa complessiva di € 139.000,00 iva esclusa, in favore della società Eulogic NT SpA (sede legale in Milano, alla via Via Bocchetto n. 6 e con P.IVA 04863810729), mediante ratifica degli Ordinativi Diretti di Fornitura emessi sulla piattaforma MEPA, come richiamati in narrativa

di dare atto

che la spesa riveniente dalla presente procedura, pari ad € 169.580,00 iva 22% inclusa, sarà finanziata con i fondi PNRR e verrà imputata sul conto n° 01011000055 denominato "Macchine elettroniche per ufficio"

che sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023

che il Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Dario Ricci Direttore f.f. UOC Sistemi Informativi

che il Responsabile Unico di Progetto compete la creazione del contratto informatico nel gestionale di magazzino, per consentire l'emissione degli ordinativi NSO e la successiva liquidazione delle fatture, nonché l'attività di rendicontazione sulla piattaforma Regis

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Area Gestione Patrimonio, all'affidataria Eulogic NT SpA, e alla Direzione AGRF, per i conseguenziali adempimenti di competenza

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000055 - Macchine elettroniche per ufficio	2025	169.580,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20250002747 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002388 DEL 26/11/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Columbo Gianluigi	 Firmato digitalmente il 25/11/2025 15:18
Responsabile UOS/UOSD	Ricci Dario	 Firmato digitalmente il 25/11/2025 15:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 25/11/2025 15:48