

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013572	25/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101


OGGETTO:

AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 dei lavori urgenti per la realizzazione di una postazione dati dedicati accessi COVID-19 presso il San Paolo e la realizzazione di alimentazione e postazione elettriche e dati presso la tenda Covid collocata all'Ex CTO"alla ditta EFFAR srl P.I. 07540150724 con sede legale in Viale Ottorino Respighi, 67 -70132 (Bari)

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	20/11/2020 14:29
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	22/11/2020 21:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	22/11/2020 21:47

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- La D.D.G. n. 1261 del 11.07.2016 di approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. n. 50/2016

HA ADOTTATO

Premesso che:

- Con deliberazione del D.G. 2534 del 30.12.2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. BA n. 303 del 09.03.2020 avente ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l’esercizio 2020. Variazione budget investimenti con risorse correnti” si approvava un incremento del budget di € 2.170.000,00 per il conto “Impianti e macchinari”;
- che la spesa riveste i caratteri della straordinarietà, come previsto nel T.U. Edilizia DPR 380/2001 art. 3 comma 1 lett. b).
- con Decreto Legge n. 19 e Decreto Legge n. 33 del 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza COVID-19;
- con ordinanza prot. N. 702/SP del 26.02.2020 del Presidente della Regione Puglia sono state emanate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 04.03.2020 si è proceduto all’affidamento del servizio a noleggio di n.7 moduli container necessari per contenere la diffusione del coronavirus;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 335 del Registro avente oggetto “Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state introdotte nuove misure sul territorio regionale che hanno comportato l’aumento degli accessi presso i moduli container;
- la Regione Puglia e la ASL BA hanno varato un piano di emergenza per il contenimento della pandemia che ha predisposto una rete covid-19 con conseguente riconversione di alcuni P.O. in COVID Hospital ed altri in COVID FREE;
- il P.O. “San Paolo”, in base al piano descritto è stato individuato come COVID HOSPITAL mentre l’ex CTO è stato deputato a struttura per l’esecuzione dei tamponi con relativa

installazione di una tenda della Protezione Civile e la riconversione di alcuni ambienti interni sempre per l'esecuzione dei tamponi;

Considerato che:

- al fine di adeguarsi a quanto previsto dal piano regionale è stato necessario intervenire presso il P.O. San Paolo ed l'ex CTO con opere di manutenzione elettrica, in particolare:
 - presso il P.O. San Paolo è stato necessario installare una postazione dati nel reparto COVID-19 sito al piano terra – locali ex psichiatria al fine di gestire in autonomia tutta la fase di inserimento e gestione dei dati relativi a tutti gli accessi;
 - presso l'Ex CTO è stato necessario realizzare tutta la rete per la fornitura dell'energia elettrica presso la Tenda COVID-19 con relativa installazione di postazioni elettriche e dati nella sala dedicata ai tamponi;
- per la realizzazione dei lavori in oggetto, di natura prioritaria e di somma urgenza, il Direttore AGT ha ritenuto opportuno di prediligere, tra le procedure di scelta del contraente prevista dal D. Lgs.50/2016 quella dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) garantendo la massima celerità e non gravando sul procedimento amministrativo;
- il Direttore AGT ha garantito i principi sanciti dalle Linea Guida ANAC n. 4 e dall'art. 36 comma 1 D. Lgs.50/2016 invitando, in base alla pronta disponibilità, secondo il principio di rotazione, ditte iscritte all'albo regionale dei Fornitori per la Pubblica Amministrazione.

Ritenuto di:

- dover procedere con la massima celerità all'esecuzione dei lavori in oggetto il Direttore AGT ha contatto l'operatore economico EFFAR srl P.I. 07540150724 con sede legale in Viale Ottorino Respighi, 67 -70132 (Bari);

Preso atto che

- che il medesimo operatore ha trasmesso i seguenti preventivi di spesa:
 - € 20.057,77 Prot. 158717/2020 per i lavori relativi alla realizzazione della postazione dati presso il P.O. San Paolo poi rideterminato dal Direttore AGT in € 15.000,00;
 - € 1.500,00 Prot. 159998/2020 per la realizzazione di postazioni elettriche e dati in sala tamponi covid presso Ex CTO poi rideterminato dal Direttore AGT in € 1.200,00;
 - € 3.400,00 Prot. 154836/2020 per la realizzazione dell'alimentazione a servizio Tenda COVID presso EX Cto poi rideterminato dal Direttore AGT in € 2.600,00;

Considerato che:

- la spesa di € 18.800,00 oltre IVA è imputata al conto **010.110.00150** anno 2020;
- la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, così come attestato al DURC ON LINE agli atti;
- Visto il CIG ZA42F5520D:

DETERMINA

Assunto quanto in premessa:

- di approvare la procedura descritta e, per l'effetto, di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i "EMERGENZA COVID-19 lavori urgenti per la realizzazione di una postazione dati dedicati accessi COVID-19 presso il San Paolo e la realizzazione di alimentazione e postazione elettriche e dati presso la tenda Covid collocata

all'Ex CTO“alla ditta EFFAR srl P.I. 07540150724 con sede legale in Viale Ottorino Respighi, 67 -70132 (Bari);;

- di imputare la spesa di € 22.936,00 iva compresa al conto **010.110.00150** esercizio 2020;
- di individuare nella persona dell'assistente tecnico Giacinto Bux il Direttore dei Lavori;
- di stabilire che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si dovrà assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- di dare atto altresì che si procederà alla liquidazione della relativa fattura a favore dell'affidatario, dopo l'acquisizione della certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori e della relativa lista di liquidazione, senza ulteriore atto determinativo;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare al pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000150 - Impianti e macchinari	2020	22.936,00

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **25/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23590515	Data richiesta	06/11/2020	Scadenza validità	06/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EFFAR SRL
Codice fiscale	07540150724
Sede legale	VIALE OTTORINO RESPIGHI 67 BARI BA 70132

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.