

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011194	15/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall'art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di ripristino servizi igienici 4 e 6 piano e tinteggiatura reparti psichiatria e medicina del P.O. San Paolo di Bari (Ba) – Renova Costruzioni srl - CIG Z45380EB0B

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220011978 DEL 07/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*

Firmato Digitalmente il 15/11/2022 15:10



Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall'art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di ripristino servizi igienici 4 e 6 piano e tinteggiatura reparti psichiatria e medicina del P.O. San Paolo di Bari (Ba) – Renova Costruzioni srl - CIG Z45380EB0B**

**IL DIRETTORE DELLA  
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

**Premesso:**

- che, con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. BA n. 2444 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2022. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2022-2023-2024” si

approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2022 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2022-2023-2024, successivamente integrato e modificato;

- che, al fine di realizzare l'apertura del reparto di psichiatria presso il P.O. San Paolo di Bari (Ba) era necessario procedere con la pitturazione degli ambienti interessati;
- che, erroneamente i lavori di pitturazione venivano realizzati al piano terra anziché al piano 4° del P.O. San Paolo di Bari (Ba), per cui all'esito delle lavorazioni si riscontrava con urgenza la necessità di eseguire nuovamente dei lavori di pitturazione dei corridoi di alcuni ambienti per consentire l'apertura del reparto di psichiatria;
- che, la Direzione Medica del P.O. San Paolo a partire da novembre 2021 ha sollecitato gli interventi di ripristino degli ambienti al 6° piano del P.O. San Paolo di Bari (Ba) interessati da problemi di infiltrazione, al fine di consentire l'avvio delle attività ambulatoriali del reparto di Medicina Generale;
- che, il Dirigente Medico del centro di epilessia infantile del P.O. San Paolo di Bari (Ba) ha richiesto un intervento urgente, al fine di non interrompere le attività del reparto, a causa di una copiosa perdita di acqua al 4° piano in corrispondenza della zona bagni e cucina del predetto centro;
- che, il Primario del reparto di pediatria del P.O. San Paolo di Bari (Ba) ha richiesto con urgenza, considerato l'incremento dei casi trattati, il ripristino della funzionalità di n. 2 bagni, al fine di procedere allo spostamento di un'apparecchiatura e di ripristinare ad uso stanza di degenza la stanza utilizzata per gli infermieri;
- che, in seguito alle delimitazioni verificatesi nel periodo di emergenza dovuto alla diffusione del Covid\_19, le unità di personale del pronto soccorso e di altri reparti erano costretti a transitare nel corridoio della radiologia per accedere ad altre zone del nosocomio;
- che, la predetta condizione ha determinato dissensi tra il personale del reparto di radiologia, per la Direttrice Sanitaria del P.O. San Paolo e la Direttrice dell'U.O.C. di radiodiagnostica del P.O. San Paolo hanno convenuto sull'opportunità di aprire con urgenza un varco con porta al piano terra sulla muratura in cartongesso in prossimità del reparto di psichiatria, per consentire un diverso percorso per il personale;
- che, per quanto sopra detto, era necessario procede con urgenza;

- che, gli interventi richiesti sono stati eseguiti in regime di massima urgenza dalla società Renova Costruzioni s.r.l.;

**Considerato che:**

- che, con nota prot. ASL BARI R.G. n. 117461/2022 del 20/09/2022 la società Renova Costruzioni s.r.l. presentava per i lavori di pitturazione al 4° piano ed i lavori presso il 6° piano del P.O. San Paolo di Bari (Ba) il preventivo di € 7.000,00 oltre iva, che il Direttore dell'A.G.T., ing. Nicola Sansolini, rideterminava in € 6.500,00 oltre iva pari ad € 7.930,00 compreso IVA;
- che, con nota prot. ASL BARI R.G. n. 79870/2022 del 16/06/2022 la società Renova Costruzioni s.r.l. presentava per i lavori di rifunzionalizzazione dei n. 2 bagni del reparto di pediatria e l'installazione della porta a doppia anta presso il P.O. San Paolo di Bari (Ba) e il preventivo di € 6.800,00 oltre iva, che il Direttore dell'A.G.T. Ing. Nicola Sansolini rideterminava in € 6.000,00 oltre iva pari ad € 7.320,00 compreso IVA;
- che, la spesa per i lavori di cui in oggetto è di € 15.250,00 compreso IVA;
- è stato acquisito il CIG Z45380EB0B;
- il D.U.R.C., che si allega è regolare;
- che, la predetta ditta ha ultimato i lavori di pitturazione ambienti al 4° e 6° piano del P.O. San Paolo (Ba) in data 01.09.2022 ed in data 14.10.2022 i lavori di manutenzione impianti sanitari presso il P.O. San Paolo (Ba), come da certificati di regolare esecuzione redatti ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dal Collaboratore Tecnico ing. Leonardo Prencipe;

**Preso atto che:**

- in deroga all'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D. L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 ha sostituito la lett. a) dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge 120/2020, prevede che: "l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;

- con determinazioni dirigenziali n. 8026 del 11.08.2022 e n. 9393 del 30.09.2022 con la quale sono stati nominati i responsabili dei procedimenti di cui alla L. 241/90 secondo le aree di competenza;

**Verificato che:**

è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 36 comma 1 del D.L. n. 50/2016 e smi e delle linee guida anac n. 4/2019;

**Stabilito che:**

- la spesa complessiva risulta impegnata sul conto economico Manutenzione Ordinaria Immobili e Pertinenze71510000005 per un importo pari a €. 15.250,00 IVA Compresa sul relativo bilancio di competenza;
- è necessario prendere atto dell'affidamento dei lavori in oggetto alla società Renova Costruzioni s.r.l. per €. € 15.250,00 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto dell'affidamento diretto dei lavori in oggetto in favore della società Renova Costruzioni s.r.l. per €. 15.250,00 compreso I.V.A. ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021;
- di allegare il D.U.R.C.;
- di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 15.250,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2022 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Immobili e Pertinenze71510000005;
- di dare atto che si è individuato il Direttore dei Lavori nella persona del Collaboratore Tecnico ing. Leonardo Prencipe;
- di dare atto, come da Determinazione Dirigenziale del Direttore A.G.T. dell'ASL di Bari n.

8026 del 11.08.2022 e n. 9393 del 30.09.2022 che il responsabile del procedimento di cui alla L. n. 241/90 è il Collaboratore Tecnico ing. Leonardo Prencipe;

- di stabilire che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si dovrà assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- di dare atto altresì che si procederà alla liquidazione della relativa fattura a favore dell'affidatario, dopo l'acquisizione della certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori e della relativa lista di liquidazione, senza ulteriore atto determinativo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che il contratto sia stipulato tramite corrispondenza a mezzo pec;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare al pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di emettere apposito ordine informatico dell'importo di € 15.250,00 IVA compresa;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;
- di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art 29 del codice appalti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.



## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_35149111	Data richiesta	20/10/2022	Scadenza validità	17/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RENOVA COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	07582740721
Sede legale	VIA CONTE GIROLAMO GIUSSO, 4 70125 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000005 - Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2022	15.250,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	 Firmato digitalmente il 07/11/2022 11:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Prencipe Leonardo	 Firmato digitalmente il 07/11/2022 12:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 15/11/2022 12:31