

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005653	15/07/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano.  
Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  
Ammissione partecipanti e approvazione verbale seduta n.1  
CUP: D65F23000400003 - CIG: B1EFBDA3D1

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240006305 DEL 11/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/07/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano.</b></p> <p><i>Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</i></p> <p><b>Ammissione partecipanti e approvazione verbale seduta n.1</b></p> <p><b>CUP: D65F23000400003 - CIG: B1EFBDA3D1</b></p>
-----------------	---

### IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

#### Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorile aziendale e relativo manuale utente".

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale.
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- il D.L. n. 36/2023, recante "Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori".

**Premesso che:**

- L'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.
- Questa Azienda Sanitaria, in adempimento di quanto stabilito dal Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia, sta completando l'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano", inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007- 2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese, situato tra Monopoli e Fasano lungo la direttrice adriatica a sud di Bari;
- Con atto deliberativo del 03.08.2012, pubblicato sulla G. U. della R. I. n. 266 del 14.11.2012, il C.I.P.E. ha finanziato l'opera approvando la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia, pari a 1.334,9 milioni di euro;
- All'interno di detto importo rientra la somma complessiva di €. 80.000.000,00, destinata alla realizzazione del nuovo Stabilimento Ospedaliero del Sud Est Barese di Monopoli - Fasano;
- Con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini;
- I rapporti tra la Regione Puglia e l'Azienda ASL BARI sono regolati dal Disciplinare allegato alla D.G.R. 30 dicembre 2015 n. 2477;

**Premesso inoltre che:**

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1047 del 11.06.2021, considerata la necessità di avviare contestualmente ai lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli Fasano" la progettazione delle dotazioni strumentali, veniva affidato al RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), in continuità con l'incarico di cui alla scrittura privata rep. 103 del 02.10.2015, l'incarico relativo alla progettazione delle opere di seguito indicate:
  - Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica (Lotto1);
  - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine

(Lotto 2);

- Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate (Lotto3);
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1558 del 12.08.2022, per le motivazioni in essa contenute, si provvedeva a:
  - Approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica rimesso dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti come sopra individuato, completo degli elaborati di dettaglio della progettazione, relativo a:
    - Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica;
    - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine;
    - Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
    - Nominare, in relazione al lotto 3, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Mario Rocco Ianora, con le funzioni ed i compiti previsti dall'art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241, in sostituzione dell'ing. Nicola Sansolini;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 46 del 11.01.2023, per le motivazioni in essa rappresentate, si provvedeva a:
  - Prendere atto della definitiva individuazione dei 3 Lotti funzionali così come di seguito meglio indicati:
    - Lotto 1: Progettazione esecutiva degli arredi non sanitari e della segnaletica;
    - Lotto 2: Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine;
    - Lotto 3: Progettazione definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
  - Stabilire che, il ruolo e le funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente ai Lotti 1 e 2, restavano in capo al RUP dell'opera principale e Direttore dell'area Gestione Tecnica Ing. Nicola Sansolini mentre, per il Lotto 3, venivano assegnate al Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ingegneria Clinica ing. Rocco Mario Ianora;
  - Demandare, ai Responsabili Unici del Procedimento, così come sopra individuati, le attività di verifica delle progettazioni relative ai propri Lotti di competenza incluse le eventuali richieste di rettifica o di integrazione degli elaborati, nonché all'eventuale attività di validazione degli stessi;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 31.01.2024 si prendeva atto della rotazione degli incarichi di RUP degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale della sud-est barese di Monopoli Fasano affidando all' Ing. Rocco Ianora l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Nicola Sansolini;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1038 del 22.05.2024, venivano approvati per quanto disposto dal R.U.P. la progettazione definitiva dei "Lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio", del Nuovo Ospedale Del Sud- Est

Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”, comprensiva del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto aggiornati ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, e il Quadro Economico di spesa;

**Considerato che:**

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1077 del 28/05/2024 e per le motivazioni in essa contenute, in relazione all’appalto integrato per la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e le forniture per la Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano:
  - Si procedeva all’approvazione del Bando e del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati,
  - indicava gara per l’“Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)” mediante procedura aperta, in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità con l’art. 44 co. 1 del Codice e ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;;

**Preso atto che:**

- Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 01.07.2024 alle ore 14.45, sono pervenute sul portale di gara Empulia n. 4 (quattro) proposte di offerta formulate dagli operatori economici di seguito elencati:

Ragione sociale	Protocollo	Data invio
EK IMPIANTI SRL	PE200109-24	27/06/2024 ORE 19:09
DECO DOMUS ITALIA SRL	PE200776-24	28/06/2024 ORE 17:43
LM IMPIANTI SRL	PE200801-24	28/06/2024 ORE 20.04
RTI SIRIMED SRL – MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI	PE202233-24	01/07/2024 ORE 11:19

- Nel corso della seduta pubblica telematica del 08.07.2024 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, onde verificarne la regolarità formale, la completezza e la conformità al Disciplinare di Gara;
- Il segretario verbalizzante ha redatto il verbale n. 1 del 08.07.2024 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile.

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **Ammettere** al prosieguo della gara di cui all’oggetto i partecipanti di seguito elencati:

Ragione sociale	Protocollo	Data invio
EK IMPIANTI SRL	PE200109-24	27/06/2024 ORE 19:09
DECO DOMUS ITALIA SRL	PE200776-24	28/06/2024 ORE 17:43
LM IMPIANTI SRL	PE200801-24	28/06/2024 ORE 20.04

---

RTI SIRIMED SRL – MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI	PE202233-24	01/07/2024 ORE 11:19
--	-------------	----------------------

- **Approvare** il verbale n. 1 del 08.07.2024 relativo alle operazioni di gara, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile per privacy;
- **Dare avviso** del presente provvedimento a tutti i partecipanti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;
- **Disporre**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023, nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sciannimanico Concetta	 Firmato digitalmente il 11/07/2024 11:09
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 12/07/2024 12:24
Responsabile UOS/UOSD	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 12/07/2024 13:15
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 12/07/2024 14:06