

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0003608	17/04/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01.
“Lavori finalizzati all’adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte” e “Lavori finalizzati all’adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani”.
CUP: D22C25000160003 - CUP: D92C25000210003
Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico professionale relativo alla fase di progettazione esecutiva.
CIG BB4DCAB6BF - CIG BB4DAC6683

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260003875 DEL 17/04/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/04/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 17/04/2026 14:29



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01. <i>“Lavori finalizzati all’adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte” e “Lavori finalizzati all’adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani”.</i> CUP: D22C25000160003 - CUP: D92C25000210003 Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico professionale relativo alla fase di progettazione esecutiva. CIG BB4DCAB6BF - CIG BB4DAC6683
-----------------	---

IL DIRETTORE DELLA

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorile aziendale e relativo manuale utente”;
- il D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7".

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8051 del 04.11.2022 è stato approvato Il Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), previsto nell'Accordo di Partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027;
- Il PNES individua l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) quale Organismo Intermedio (OI) per l'attuazione degli interventi relativi all'area "Contrastare la povertà sanitaria" e soggetto beneficiario delle operazioni;
- Il Programma interviene nelle 7 Regioni meno sviluppate (MS) del Paese, tra le quali la Regione Puglia, per rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l'accesso, per un finanziamento complessivo pari a euro 11.146.961,31 = a valere su FSE € 6.758.744,37 + € 4.388.216,94 a valere su FESR;
- Con Delibera dell'INMP n. 322 del 01/10/2024, l'INMP ha approvato il "Piano di Interventi della ASL Bari presentato per il Progetto "Contrastare la povertà sanitaria";
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2093 del 11/10/2024 avente ad oggetto "Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 – area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria" – Approvazione del Piano di Interventi dell'Azienda Sanitaria Locale BARI - determinazioni", l'ASL BA ha preso atto della Convenzione sottoscritta in data 22/05/2024 tra la INMP, in persona del Direttore Generale, Dott. Cristiano Camponi, e l'Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale F.F. *pro tempore*, Avv. Luigi Fruscio;
- Con Delibera n 2093 del 11/10/2024 è stato dato l'avvio alle attività previste dal Piano di Interventi;
- Con pec della Direzione Generale del 08/11/ 2024 sono stati trasmessi all'INMP i codici unici di progetto (CUP) associati a ciascun progetto.

Premesso altresì che:

- Il PN Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+), a titolarità del Ministero della Salute, mirante a rafforzare i servizi sanitari, mediante la Priorità 1, e a renderne più equo l'accesso, attraverso la Priorità 2, prevede un finanziamento complessivo di € 625.000.000,00, di cui € 375.000.000,00, a valere sul FESR, ed € 250.000.000,00, a valere sul FSE+;
- Con Decreto del Segretario generale del Ministero della salute n. 5 del 17/04/2023 alla Regione Puglia sono state assegnate risorse complessive pari ad € 85.932.724,00, di cui € 34.517.023,00 a valere sul FESR, ed € 51.415.701,00 a valere sul FSE+;
- Con Decreto del Segretario Generale n. 49 del 24/11/2023 è stata approvata la Convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia, come sottoscritta dallo stesso Segretario Generale del Ministero della Salute e dal Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia e ricevuta in data 27/11/2023, con nota prot. 7614/2023;
- Il Piano Operativo dell'Organismo Intermedio Regione Puglia, nell'ambito della suddetta area tematica "Il genere al centro della cura", prevede la realizzazione del progetto cod.

PU.4.5.1_01 denominato “Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori”, per l’importo complessivo di € 3.451.702,30, a valere sul PN Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+);

- Con tale progetto l’Amministrazione regionale intende finanziare interventi di adeguamento strutturale e tecnologico nonché di potenziamento delle attrezzature sanitarie in favore di n. 12 Consultori Familiari (n. 2 strutture per ASL), funzionali al miglioramento dei locali e degli spazi dei Consultori Familiari ed all’incremento delle tipologie e del volume delle prestazioni erogate in tali sedi;
- Con Determinazione n. 299 del 09/06/2025, recante “Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 - 2027 (FESR - FSE+) –Priorità 2 “Servizi sanitari di qualità” (FESR) – Azione 4.5.1 - Area Tematica “Il genere al centro della cura” – Avvio procedura concertativo negoziale per la selezione di operazioni a valere sul progetto PU.4.5.1_01 “Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori” del Piano Operativo della Regione Puglia e contestuale approvazione dello strumento di selezione delle proposte progettuali” la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ha richiesto *inter alia*, alle Aziende Sanitarie, ai fini della partecipazione alla procedura, la presentazione per ciascuna proposta progettuale entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, a pena di inammissibilità, di apposita istanza di finanziamento corredata dei rispettivi allegati;
- Con nota prot. n. 90585/2025 del 14/07/2025 l’ASL BA ha trasmesso l’istanza di finanziamento relativamente al progetto cod. PU.4.5.1_01 denominato “Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori” corredata dalla documentazione progettuale redatta dall’Area Gestione Tecnica relativamente alla parte inerente l’esecuzione dei lavori, riservandosi di integrare la documentazione mancante nelle fasi successive;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1783 del 05/09/2025, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 - 2027 (FESR - FSE+) – Priorità 2 Servizi sanitari di qualità (fondo FESR) – Azione 4.5.1 - Area Tematica ‘Il genere al centro della cura’. Progetto cod. PU4.5.1_01 Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori del Piano Operativo della Regione Puglia, è stata approvata la proposta progettuale redatta ai soli fini della partecipazione alla Procedura per la selezione di operazioni finalizzate al Programma Nazionale Equità nella Salute FESR FSE+ 2021/2027 – Priorità 2 “Servizi sanitari di qualità” (fondo FESR) – Azione 4.5.1 - Area Tematica “Il genere al centro della cura”, relativa al progetto cod. PU.4.5.1_01, denominato “Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori”.
- L’istanza *de qua*, corredata dai relativi allegati, riguarda i Consultori afferenti ai DSS 14 e DSS BA, per i quali sono state predisposte le attività progettuali con relativa stima dei costi;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 09/03/2026 e per le motivazioni ivi riportate si è preso atto dell’Accordo sottoscritto ex art. 15 L. 241/1990 tra REGIONE PUGLIA e AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI per la realizzazione delle operazioni selezionate nell’ambito dei progetti PU.4k.2_01 (FSE+) PU.4k.2_02 (FSE+) e PU.4k.2_03 (FSE+) PU.4.5.1_01 (FESR) nell’ambito del PN Equità nella Salute FESR-FSE+ 2021-2027”, trasmesso della nota regionale prot. n. 75820/2026 del 12/02/2026 - acclarata al prot. aziendale n. 20283/2026 del 12/02/2026;
- Nella medesima D.D.G., con riferimento al Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 - 2027 (FESR - FSE+). Area tematica “Il genere al centro della cura” – Priorità 1 “Servizi sanitari più equi ed inclusivi” (FSE+) e Priorità 2 “Servizi sanitari di qualità (FESR), è stata stimata la spesa di seguito riportata e si è dato mandato alle competenti AGRU/AGT/AGP di avviare le attività in itinere finalizzate alla piena attuazione della misura avente ad oggetto il

“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021–2027 (FESR – FSE+) – Area tematica ‘Il genere al centro della cura’ – Priorità 1 ‘Servizi sanitari più equi ed inclusivi’ (FSE+) e Priorità 2 ‘Servizi sanitari di qualità’ (FESR)”:

CUP	Programma di investimento	Azione 4k	Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari oggetto dell'intervento nelle quattro aree prioritarie del programma	Valore Economico
D99G25000390006	FSE+	PU.4k.2_01	Formazione Dipendenti direttamente coinvolti in percorsi integrati di assistenza, dichiaratamente attenti alle differenze di sesso e genere.	1.054.293,72 €
D99G25000470006	FSE+	PU.4k.2_02	Realizzazione, all'interno dei Consultori, di Servizi specialistici multidisciplinari di percorsi per l'affermazione della identità di genere.	127.031,60 €
D99G25000480006	FSE+	PU.4k.2_03	Azioni di informazione, sensibilizzazione e orientamento sanitario nei confronti dei soggetti vulnerabili e stakeholder	181.703,58 €
Totale				1.363.028,90 €
CUP	Programma di investimento	Azione PU.4.5.1	Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori	Valore Economico
D22C25000160003 (DSS14) D92C25000210003 (DSSBA)	FESR	PU.4.5.1_01	“Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori” - Esecuzione di lavori pubblici	580.787,65 €
D29G25000550006 (DSS14) D99G25000490006 (DSSBA)	FESR	PU.4.5.1_01	“Ampliamento e ristrutturazione di n. 12 consultori” - Acquisto di beni	344.613,74 €
Totale				925.401,39 €
GranTotale				2.288.430,29 €

Dato atto che:

- Al fine di predisporre il progetto esecutivo relativo ai lavori aventi ad oggetto l'adeguamento dei locali per la realizzazione del Consultorio familiare del Distretto Socio-Sanitario di Bari, sito in Via Caduti di Via Fani n. 23/25 e del Consultorio familiare del Distretto Socio-Sanitario 14, ubicato nel Comune di Castellana Grotte, con nota prot. 51934 del 16/04/2026 è stato interpellato l'Ing. Marco Piscardi, iscritto nell'elenco fornitori della piattaforma EmPulia ovvero nella short list adottata dall'ASL BA con D.D.G. n. 1658/2023 ed aggiornata con D.D.G. n. 657/2026;
- La Stazione Appaltante ha stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016 i costi relativi all'incarico de quo, come di seguito riportati:
 - €22.631,55 oltre oneri e IVA al 22% relativamente all'incarico di progettazione esecutiva per il consultorio di Castellana Grotte,
 - €3.410,09 oltre oneri e IVA al 22% relativamente all'incarico di progettazione esecutiva per il consultorio di Via Caduti di Via Fani in Bari;
- Il suddetto professionista con nota pec acclarata al prot. 52126 del 17/04/2026 ha confermato la propria disponibilità ad espletare l'incarico di che trattasi agli importi sopra stimati.

Precisato che:

- Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 “nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”;
- L'Operatore Economico con la predetta nota prot. 52126/2026 ha trasmesso la documentazione attestante il possesso dei requisiti utili all'espletamento dell'incarico nonché il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

- Il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha precisato che il DGUE consiste in una dichiarazione sostitutiva avente i requisiti di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- L'Amministrazione verificherà le dichiarazioni riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del procedimento.

Rilevato preliminarmente che la prestazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Stabilito che:

- Si conferma quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) dell'affidamento *de quo*, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, l'Ing. Rocco Mario Ianora, Direttore AGT, già RUP degli interventi aventi ad oggetto l'adeguamento dei locali per la realizzazione del Consultorio familiare del Distretto Socio-Sanitario di Bari, sito in Via Caduti di Via Fani n. 23/25 e del Consultorio familiare del Distretto Socio-Sanitario 14, ubicato nel Comune di Castellana Grotte;
- È stato applicato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;
- Verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, apposito disciplinare d'incarico nel quale verranno determinate tutte le modalità di corresponsione di quanto previsto nel presente atto nonché la previsione dei tempi di consegna della progettazione, in linea con quanto stabilito dal cronoprogramma di attuazione degli interventi;
- La spesa complessiva pari a € 26.041.64 oltre oneri e IVA è da imputarsi sul conto economico n. "010.100.00040 - migliorie su beni di terzi" relativamente ai lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte per euro 22.631,55 oltre oneri e IVA e sul conto "020.100.00005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" relativamente ai lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani per euro 3.410,09 oltre oneri e IVA e sarà finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2026, nelle more dell'erogazione al finanziamento.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico "Ing. Marco Piscardi" l'incarico professionale relativo alla fase di progettazione esecutiva nell'ambito dei "Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte" e dei "Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani" all'interno del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01, per un importo pari ad € 26.041,64 al netto di oneri previdenziali e IVA.

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara sono i seguenti:

- CUP D22C25000160003 - Lavori di adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte
- CUP D95C25000210003 - Lavori di adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani

- CIG BB4DCAB6BF - Incarico fase di progettazione esecutiva del Consultorio Familiare di Castellana Grotte
- CIG BB4DAC6683 - Incarico fase di progettazione esecutiva del Consultorio Familiare di Bari Via Caduti di Via Fani

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **Dato atto che**, nell'ambito dei "Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte" e dei "Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani" all'interno del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01, al fine di affidare l'incarico relativo alla fase di progettazione esecutiva con nota prot. 51934 del 16/04/2026 è stato interpellato l'Ing. Marco Piscardi, iscritto nell'elenco fornitori della piattaforma EmPulia ovvero nella short list adottata dall'ASL BA con D.D.G. n. 1658/2023 ed aggiornata con D.D.G. n. 657/2026;
- **Dare atto che** la Stazione Appaltante ha stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016 i costi relativi all'incarico *de quo*, come di seguito riportati:
 - €22.631,55 oltre oneri e IVA al 22% relativamente all'incarico di progettazione esecutiva per il consultorio di Castellana Grotte,
 - €3.410,09 oltre oneri e IVA al 22% relativamente all'incarico di progettazione esecutiva per il consultorio di Via Caduti di Via Fani in Bari;
- **Prendere atto che** il suddetto professionista con nota pec acclarata al prot. 52126 del 17/04/2026 ha confermato la propria disponibilità ad espletare l'incarico di che trattasi agli importi sopra stimati;
- **Precisare che** l'Amministrazione verificherà le dichiarazioni contenute nel DGUE trasmesso dall'O.E. con la predetta nota prot. 52126/2026 riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del procedimento;
- **Affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico "Ing. Marco Piscardi" l'incarico professionale relativo alla fase di progettazione esecutiva nell'ambito dei "Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte" e dei "Lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani" all'interno del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01, per un importo pari ad € 26.041,64 al netto di oneri previdenziali e IVA;
- **Confermare** quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) dell'affidamento *de quo*, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, l'Ing. Rocco Mario Ianora, Direttore AGT, già RUP degli interventi aventi ad oggetto l'adeguamento dei locali per la realizzazione del Consultorio familiare del Distretto Socio-Sanitario di Bari, sito in Via Caduti di Via Fani n.

23/25 e del Consultorio familiare del Distretto Socio-Sanitario 14, ubicato nel Comune di Castellana Grotte;

- **Stabilire che** verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, apposito disciplinare d'incarico nel quale verranno determinate tutte le modalità di corresponsione di quanto previsto nel presente atto nonchè la previsione dei tempi di consegna della progettazione, in linea con quanto stabilito dal cronoprogramma di attuazione degli interventi;
- **Stabilire che** la spesa complessiva pari a € 33.041,63 oneri previdenziali e IVA inclusi (di cui euro 1.041,66 per oneri ed euro 5.958,33 per IVA) è da imputarsi sul conto economico n. "010.100.00040 - migliorie su beni di terzi" relativamente ai lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte per euro 22.631,55 oltre oneri e IVA e sul conto "020.100.00005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" relativamente ai lavori finalizzati all'adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani per euro 3.410,09 oltre oneri e IVA e sarà finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2026, nelle more dell'erogazione al finanziamento;
- **Dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	4.326,72
1010000040 - Migliorie su beni di terzi	2026	28.714,91

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 17/04/2026 12:21
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 17/04/2026 12:22
Dirigente PTA	Coluccia Luigi Damiano	 Firmato digitalmente il 17/04/2026 12:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 17/04/2026 12:33