DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005912	29/06/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA)."
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di comunicazione interna ed esterna, unitamente a pellicole solari anti-UV all'operatore economico "Visual Neon S.r.l.".
CUP: D45F22000580006 – CIG: BC15C1EB9C.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260006197 DEL 26/06/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 29/06/2026 15:13

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1**
"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA)."
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di comunicazione interna ed esterna, unitamente a pellicole solari anti-UV all'operatore economico "Visual Neon S.r.l.".
CUP: D45F22000580006 – CIG: BC15C1EB9C.

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ripartiva le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia si sottoscriveva il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia disponeva che, in attuazione dell'art. 5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

Premesso altresì che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1714 del 31 agosto 2023 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Valentina Dimatteo;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Considerato che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito al numero di protocollo 46308, veniva stipulato con il *RTI MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINNERING s.r.l. – S.IN.T.E.C. s.r.l. – Arch. Vittorio Boemio – Geol. Nicoletta Caruso* il contratto avente ad oggetto "Servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" riguardo i *"Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA)";*
- In data 26.01.2024, con Deliberazione del Direttore Generale n. 159, veniva approvato il progetto di definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, verificato internamente alla S.A. mediante rapporto di verifica acquisito al prot. n. 5158/2024 del 18.01.2024 e validato ai sensi dell'ex art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da verbale redatto dal R.U.P. in data 18.01.2024 e protocollato con n. 5161;
- In data 02 aprile 2024, acquisito al numero di protocollo 44182/2024, veniva stipulato con il contratto riguardante i *"Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA)"* con il RTI De Marco s.r.l.- Coopeservice Soc. Coop. p.a;
- I lavori venivano consegnati in maniera parziale il 13.09.2024 come da verbale agli atti A.G.T.;
- In data 08.09.2025 i lavori venivano consegnati definitivamente come da verbale agli atti A.G.T.;
- Con Determina Dirigenziale n. 8791 del 20.10.2025 e per le motivazioni in essa contenute, si è prendeva atto dello scioglimento dell'R.T.I., del recesso della mandante "Coopservice S. Coop S.p.A." e della modifica della compagine societaria con conseguente presa d'atto dell'affidamento alla sola De Marco s.r.l. degli appalti presenti all'interno dell'Accordo Quadro 2 – Lotto Geografico 6 – Puglia 3, di seguito elencati: *"Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti, Casa di Comunità di Gioia del Colle, Casa di Comunità di Gravina in Puglia, Casa di Comunità di Noicattaro, Casa di Comunità di Polignano a mare, Casa di Comunità di Putignano".*

Rilevato che:

- Attualmente i lavori di cui all'oggetto risultano in corso ma in fase conclusiva;
- Al fine di completare l'appalto in oggetto, risulta necessario affidare ad un operatore economico la fornitura e posa in opera di comunicazione interna ed esterna e di pellicole solari anti-UV afferenti alla *Casa di Comunità di Acquaviva delle* Fonti (BA), rientranti nel progetto e nel perimetro dell'appalto già approvato. Si dà atto che tali interventi, strettamente connessi e funzionali alle opere già realizzate, rivestono carattere di necessità e indifferibilità, rientrano nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente e consentono pertanto di procedere mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Preso atto che:

- Il R.U.P., al fine di fronteggiare la necessità sopra descritta, con comunicazioni trasmesse tramite mail aziendale in data 12.05.2026 e 20.05.2026 di cui si allega l'estratto al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy, ha richiesto all'operatore

economico *"Visual Neon S.r.l."* appositi preventivi di spesa relativi sia alla fornitura di insegne e cartellonistica esterna, sia alla fornitura e posa in opera di pellicole solari anti-UV, da quantificarsi previa verifica dello stato dei luoghi;

- Con nota acquisita al prot. n. 80927 del 17.06.2026, l'operatore economico, a seguito di sopralluogo effettuato, trasmetteva il preventivo di spesa dettagliato degli interventi relativi alla fornitura e posa in opera di pellicole solari anti-UV che ad ogni buon fine si allega al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy, per un importo complessivo pari ad € 8.329,00, rideterminato e congruito dal R.U.P. in € 7.000,00 oltre I.V.A. al 22%, come da apposita firma olografa sullo stesso preventivo;
- Con nota acquisita al prot. n. 80930 del 17.06.2026, l'operatore economico trasmetteva il preventivo di spesa dettagliato degli interventi relativi alla fornitura e posa in opera di comunicazione interna ed esterna che ad ogni buon fine si allega al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy, per un importo complessivo pari ad € 15.075,00, rideterminato e congruito dal R.U.P. in € 14.000,00 oltre I.V.A. al 22%, come da apposita firma olografa sullo stesso preventivo.

Precisato che:

- Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti";
- L'operatore Economico ha trasmesso altresì la documentazione attestante il possesso dei requisiti utili all'espletamento dell'incarico nonché il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Il Comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha precisato che il DGUE consiste in una dichiarazione sostitutiva avente i requisiti di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
- L'Amministrazione verificherà a campione le dichiarazioni riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del procedimento.

Stabilito che:

- Il relativo contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 911/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- La spesa complessiva dell'affidamento risulta pari a € 25.620,00 (di cui € 4.620,00 per I.V.A. al 22%), e trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico dell'intervento in oggetto nella voce B.3 "Attrezzature, arredi e forniture".

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_54059665 con scadenza 05.09.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico *"Visual Neon S.r.l."*, con sede legale in Strada Statale n. 96 13/C Modugno (BA), cap. 70026 e P.I.V.A. 09174200726, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, nell'ambito dei *"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA)"*, per la fornitura e posa in opera di comunicazione interna ed esterna e di pellicole solari UV per privacy all'operatore economico *"Visual Neon S.r.l."*, con sede legale in Strada Statale n. 96 13/C Modugno (BA), cap. 70026 e P.I.V.A. 09174200726 per un importo pari a € 21.000,00 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 25.620,00.

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP: D45F22000580006 – CIG: BC15C1EB9C.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, la fornitura e posa in opera di comunicazione interna ed esterna e di pellicole solari anti-UV presso la struttura della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA), all'operatore economico *"Visual Neon S.r.l."*, con sede legale in Strada Statale n. 96 13/C Modugno (BA), cap. 70026 e P.I.V.A. 09174200726 per un importo pari a € 21.000,00 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 25.620,00;
2. **Stabilire che** l'importo dell'affidamento risulta pari a 25.620,00 (di cui € 4.620,00 per I.V.A. al 22%), e trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico dell'intervento in oggetto nella voce B.3 "Attrezzature, arredi e forniture";
3. **Dare atto che** il relativo contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite poste elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 911/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. **Dare atto che** la spesa complessiva di € 25.620,00 I.V.A. inclusa, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 50.248.800,00 per finanziare le case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "*Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti*" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

5. **Dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale;
6. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
7. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
8. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54059665	Data richiesta	08/05/2026	Scadenza validità	05/09/2026

Denominazione/ragione sociale	VISUAL NEON SRL
Codice fiscale	09174200726
Sede legale	STRADA STATALE 96, 13/C 70026 MODUGNO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	25.620,00

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	*Firmato digitalmente il 29/06/2026 10:27*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Dimatteo Valentina	*Firmato digitalmente il 29/06/2026 11:51*
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 29/06/2026 13:42*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 29/06/2026 15:03*