DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005945	30/06/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA (PNRR) MISSIONE 6 "SALUTE".
Affidamento diretto di lavori di fornitura e posa in opera di elimina code e impianti di sicurezza e videosorveglianza presso la Casa Di Comunità overbooking di Corato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, in favore dell'O.E. NEWTECH di Gramegna Francesco.
CUP D52C25000190005 CIG BC1CA53DB6

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260006276 DEL 29/06/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 30/06/2026 18:04

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA (PNRR) MISSIONE 6 "SALUTE".**
Affidamento diretto di lavori di fornitura e posa in opera di elimina code e impianti di sicurezza e videosorveglianza presso la Casa Di Comunità overbooking di Corato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, in favore dell'O.E. NEWTECH di Gramegna Francesco.
CUP D52C25000190005 CIG BC1CA53DB6

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- La L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- il D.lgs. 36/2023, recante "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 539 del 29/04/2026, pubblicato nel BURP n. 39 del 18/05/2026, la Regione Puglia provvedeva a modificare e integrare gli interventi PNRR MISSIONE 6 "SALUTE", e nell'ambito della stessa Delibera veniva disposto la realizzazione di una Casa di Comunità in Overbooking per il Comune di Corato in via E. Fieramosca, CUP D52C25000190005 stanziato un finanziamento di € 50.000,00;
- con successivi atti interni veniva individuato come R.U.P. l'ing. L. Prencipe, che trasmetteva in data 21/05/206 la scheda "RICOGNIZIONE SULLO STATO FISICO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI CASE DI COMUNITÀ (PNRR - M6C1/1.1)" allegata in Documentazione istruttoria.

Preso atto che:

- A seguito dei sopralluoghi eseguiti presso la Casa Di Comunità overbooking di Corato, si rendevano necessarie le seguenti tipologie di intervento (Documentazione Istruttoria):
  - lavorazione edili,
  - Lavorazioni impiantistiche,
  - Fornitura di segnaletica;

  Per quanto concerne le lavorazioni impiantistiche consistenti in fornitura e posa in opera di elimina code e impianti di sicurezza e videosorveglianza, veniva contattato l'O.E. NEWTECH di Gramegna Francesco, qualificato per l'esecuzione delle lavorazioni richieste;

Richiamati:

- Gli artt. 50, comma 1, lett. b) e 17 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9,comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, nr. 89…." e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento di lavorazioni impiantistiche di cui in oggetto;

Preso atto che: lavorazioni impiantistiche

- I lavori per la Casa Di Comunità overbooking di Corato consistenti in fornitura e posa in opera di elimina code e impianti di sicurezza e videosorveglianza, il R.U.P. ha provveduto a

contattare per le vie brevi l'O.E. NEWTECH di Gramegna Francesco avente P. IVA 06905910722, con comprovate esperienze nel settore, chiedendo una preventivazione delle suddette opere, sulla base delle indicazioni fornite.

- L'O.E. si è dichiarato disponibile ad ultimare i lavori di cui all'oggetto in tempi brevi e non oltre la data del 29/06/2026, e ha presentato i preventivi:
  - n. 53 del 10/06/2026 avente Prot. n. 77807/2026 del 11/06/2026,
  - n. 142/2026 del 10/06/2026 avente Prot. 81486/2026 del 18/06/2026;

Appurato che l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.*

Ritenuto dal R.U.P., visionati e congruiti i preventivi per le richieste ed integrazioni formulate, di cui ai preventivi acquisiti ai prot.:

- n. 77807/2026 del 11/06/2026, pari a € 2.300,00 oltre IVA, e congruitoin € 2.100,00 oltre IVA pari a € 2.562,00 IVA al 22%,
- n. 81486/2026 del 18/06/2026, pari a € 4.100,00 oltre IVA, e congruito in € 3.800,00 oltre IVA pari a € 4.636,00 IVA al 22%,

l'importo complessivo risultava determinato in € 5.900,00 oltre IVA, pari a € 7.198,00 IVA compresa, e, pertanto, il RUP procedeva all'affidamento di fornitura e posa in opera di elimina code e impianti di sicurezza e videosorveglianza presso la Casa Di Comunità overbooking di Corato all'O.E. "NEWTECH di Gramegna Francesco"con sede legale in Via P. Gobetti, 23 Ruvo di Puglia BA, P. IVA 06905910722, alle condizioni economiche allegate al presente provvedimento, non pubblicabili per motivi di privacy.

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_54319458 con scadenza 24.09.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "NEWTECH di Gramegna Francesco" allegato come parte integrante al presente atto, ma non pubblicabile.

Precisato altresì che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore.

Ritenuto di individuare Direttore dei Lavori (DL) l'Ing. Leonardo Prencipe (Collaboratore Tecnico ASL BA) che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018.

Stabilito che l'importo dell'affidamento risulta pari a € 7.198,00 (di cui € 1.298,00 per IVA al 22%), e trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico dell'intervento in oggetto nella voce B.3 "Attrezzature, arredi e forniture".

Rilevato preliminarmente che la prestazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Stabilito inoltre che il relativo contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite poste elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 911/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP D65F22000560006 - CIG BC1CA53DB6;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Procedere** all'affidamento, per le motivazioni in premessa esposte, per lavori di fornitura e posa in opera di elimina code e impianti di sicurezza e videosorveglianza presso la Casa Di Comunità overbooking di Corato all'O.E. "NEWTECH di Gramegna Francesco" con sede legale in Via P. Gobetti, 23 Ruvo di Puglia BA, P. IVA 06905910722, alle condizioni economiche indicate nei preventivo che si allegano al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy per complessivi € 5.900,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 7.198,00 compreso IVA;
2. **Stabilito che** l'importo dell'affidamento risulta pari a € 7.198,00 (di cui € 1.298,00 per IVA al 22%), e trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico dell'intervento in oggetto nella voce B.3 "Attrezzature, arredi e forniture".
3. **Nominare** quale Direttore dei Lavori (DL) l'Ing. Leonardo Prencipe (Collaboratore Tecnico ASL BA) che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018;
4. **Dare atto che** il relativo contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite poste elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 911/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. **Dare atto che** la spesa di € 7.198,00 inclusa, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato €50.248.800,00 per finanziare le case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" ed è da anticiparsi con fondi

di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

6. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
7. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
8. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	7.198,00

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Prencipe Leonardo	*Firmato digitalmente il 30/06/2026 12:55*
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 30/06/2026 14:45*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 30/06/2026 16:46*